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Do wszystkich Wykonawców  
biorących udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Wyjaśnienia treści SWZ nr 2 

 
Dotyczy: postępowania przetargowego u udzielenie zamówienia publicznego na zadanie  
pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Chwalęcice” 
 
Dnia 23.03.2023r. i 24.03.2023r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 
2022, poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela na nie odpowiedzi:  
 
Dotyczy zapisów SWZ 

Pytanie 1: 
Dotyczy Rozdział III pkt. 3 lit 6) 
Prosimy o usunięcie wskazanego zapisu, Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z przepisem art. 99 ust. 
1 PZP przedmiot zamówienia winien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W 
celu przygotowania rzetelnej i konkurencyjnej oferty Wykonawca winien znać pełen zakres 
przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.  
Zgodnie z art. 99 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia został opisany w Rozdziale III SWZ oraz w 
załączniku nr 8 do SWZ poprzez Dokumentację projektową oraz Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robot.  
 
Pytanie 2: 
Prosimy o zmianę wskazanego zapisu i uregulowanie terminu wykonania zamówienia na 60 dni 
liczone od przekazania wykonawcy terenu budowy. Wykonawca nie ma wcześniej możliwości 
rozpoczęcia realizacji. 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.  
 
Pytanie 3: Brak pytania w treści zapytania.  
 
Pytanie 4: 
Dotyczy SWZ Rozdział III pkt. 1. 
W związku z tym, że zamówienie finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg, prosimy o wyjaśnienie: 
a) W jakim terminie Zamawiający jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego? 
b) W jakiej wysokości (% wartości inwestycji) zamawiający jest uprawniony do otrzymania 
dofinansowania na realizację przedmiotu zamówienia na mocy zawartej umowy o 
dofinansowanie? 

 



 
c) Czy dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg została już udzielone 
Zamawiającemu ? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z art. 135 ust. 1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o 
wyjaśnienie treści SWZ.   
Zamawiający w treści SWZ zawarł informację o współfinansowaniu ze środków zewnętrznych w 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Warunki przyznania i wykorzystania przez Zamawiającego 
środków zewnętrznych na realizację zamówienia oraz treść zawartych w tym zakresie umów o 
dofinansowanie nie stanowią treści SWZ.  
W pkt. 6.7. ogłoszenia o zamówieniu zamawiający wskazał, iż nie przewiduje unieważnienia 
postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 
części zamówienia nie zostały przyznane.  
 
Dotyczy zapisów umowy 
Pytanie 5: 
Dotyczy § 2 ust. 4 
Prosimy o usunięcie wskazanego zapisu, gdyż Zamawiający nie może oczekiwać sprawdzenia 
prawidłowości dokumentacji projektowej od wykonawcy, a żądanie od wykonawcy złożenia 
oświadczenia wskazanego w § 2 ust. 4, stanowi nieuprawnione przerzucanie na wykonawcę 
odpowiedzialność za błędy dokumentacji projektowej, co jest wprost sprzeczne z przepisami 
Kodeksu cywilnego, w tym z art. 651 k.c. (wyrok KIO z dnia 30 listopada 2017 r., KIO 2219/17; 
również Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 marca 2000 r., III CKN 629/98). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanego zapisu.  
Zapis zawiera delegację  do art. 651. KC Obowiązek zawiadomienia inwestora o przeszkodach 
stanowi - Jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub 
urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, 
które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie 
zawiadomić o tym inwestora. 
 
Pytanie 6: 
Dotyczy § 2 ust. 5 
Wnosimy o usunięcie wskazanego zapisu. Wskazujemy, że Zamawiający ma obowiązek takiego 
opracowania dokumentacji przetargowej, aby wykonawca nie był obciążany konsekwencjami 
nienależytego sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z orzecznictwem KIO (wyr. 
KIO z 15.02.2018 r., KIO 173/18) nie można akceptować przerzucanie nadmiernego  ryzyka na 
wykonawcę zamówień publicznych, a zwłaszcza Wykonawcy nie może obciążać ryzyko 
nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztów będące wynikiem opisu przedmiotu zamówienia 
naruszającego art. 99 ustawy Pzp. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 03 października 2012 roku 
ws. KIO 2015/12 wskazuje, że : "W granicach kosztów obciążających wykonawcę w związku z 
wykonaniem umowy powinny mieścić się koszty od wykonawcy zależne i wynikające z przyczyn 
od niego zależnych. Nie może natomiast obejmować cena kosztów, które nie mieszczą w 
granicach opisu przedmiotu zamówienia, a powstały w toku realizacji robót budowlanych i 
wynikają z konieczności udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających". Wykonawca 
wskazuje, iż zasada swobody umów w inwestycjach publicznych jest ograniczona m.in. 
obowiązkiem zamawiającego dokonania opisu przedmiotu zamówienia pozwalającego 
wykonawcy na kalkulację wszystkich ryzyk, przy tak ukształtowanym przepisie § 2 ust. 5 
wykonawca nie ma możliwości oszacowania wskazanego ryzyka. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanego zapisu.  
 
 



Pytanie 7: 
Dotyczy § 4 ust. 13 i 14 
Prosimy o wyjaśnienie, na kim będzie spoczywał obowiązek pokrycia kosztów przestoju lub 
przerw w wykonywaniu robót wprowadzonych na żądanie Zamawiającego? Jeżeli koszty te ma 
pokrywać Wykonawca, to prosimy o zamieszczenie we wzorze umowy zapisu określającego 
maksymalny okres trwania przerwy w robotach na tych zasadach, aby umożliwić Wykonawcom 
wkalkulowanie tego ryzyka w wysokości oferowanego wynagrodzenia, albo zamieszczenie zapisu 
o następującym brzmieniu: „Koszty zabezpieczenia robót na czas przerwy wprowadzonej na 
żądanie Zamawiającego z przyczyn od niego zależnych oraz koszty przestoju w tym czasie 
poniesie w całości Zamawiający. Koszty zabezpieczenia robót na czas przerwy wprowadzonej na 
żądanie Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz koszty przestoju w tym czasie 
poniesie w całości Wykonawca. Koszty zabezpieczenia robót na czas przerwy wprowadzonej na 
żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron oraz koszty przestoju w tym 
czasie każda ze Stron poniesie w połowie”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w wyniku błędu pisarskiego niewłaściwie nadano numerację punktów 
§ 4 przez co wyniknęło zapytanie Wykonawcy. § 4 projektu umowy otrzymuje brzmienie:  
„ §4 
HARMONOGRAM 
1.  W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia mowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zgodnie, z którym będzie 
realizowany przedmiot umowy.  

3. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 1, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

4. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej w układzie 
uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym. Harmonogram 
powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej 
wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

5. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu na terenie 
budowy będących przedmiotem umowy. 

6. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy będzie sporządzony z podziałem na 
asortymenty robót według działów kosztorysu ofertowego poprzez odniesienie do 
technologii wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów 
osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności 
jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym miesiącu 
rozliczeniowym. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik 
harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego w zakresie harmonogramu robót, z 
uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty 
zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. W 
planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót 
Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, 
typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, harmonogram przyznanych zamknięć 
drogowych, itp. (jeżeli dotyczy) oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość 
wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy (jeżeli 
dotyczy), zapewniające realizację przedmiotu umowy w terminie określonym w §3 ust. 1. 

7. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  
a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot 

umowy, terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na 
przedmiot umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren 
budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren 
budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na 
poziomie określonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,  



b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji umowy (jeżeli etapy są 
przewidziane), 

c) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu 
Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu robót  (jeżeli 
etapy są przewidziane);    

d) szacowanie przerobu i płatności (netto i brutto) w układzie miesięcznym,  
8. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 5 dni roboczych od 

daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi 
ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji 
projektowej lub umowie.  

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu Wykonawca będzie 
zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez 
Zamawiającego uwag.  

10. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 
uwag w terminie określonym w ust. 7 będą uważane przez strony za zatwierdzenie 
harmonogramu rzeczowo-terminowo - finansowego.  

11. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie 
określonym w ust. 8, lub gdy przedłożony harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego 
niezgodny z umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego harmonogramu jest możliwe, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 500 zł za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego.  

12. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo–terminowo-finansowy 
od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

13. Harmonogram rzeczowo–terminowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek 
każdej ze stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów 
robót  (jeżeli etapy są przewidziane) lub terminu zakończenia robót.  

14. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo–terminowo-finansowego nie 
prowadzi do zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany 
umowy.  

15. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu, w szczególności, gdy jego poprzednia 
wersja stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu umowy, jak 
również w sytuacji, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że 
harmonogram jest niezgodny z wymaganiami określonymi umową a złożenie takiego 
harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w 
terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt 
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 
zatwierdzenia. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia 
otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zgłosi do niego uwag, 
przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego. Zaktualizowany 
harmonogram zastępuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy i 
jest wiążący dla stron. 

16. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego 
harmonogramu uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, 
dokumentacji projektowej lub umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z 
postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia 
poprawionego harmonogramu uwzględniającego uwagi inspektora nadzoru inwestorskiego 
oraz postanowienia umowy. 

17. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag inspektora nadzoru 
inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu w terminie określonym w ust. 15, lub gdy 
przedłożona aktualizacja harmonogramu będzie w ocenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
niezgodna z umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł 



za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu 
przez Zamawiającego.  

18. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie 
zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, 
Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w 
harmonogramie rzeczowo-terminowo- finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od 
harmonogramu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu 
naprawczego.  

19. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 
poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów 
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót 
(jeżeli etapy robót  są przewidziane) w terminach określonych w zaktualizowanym 
harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 
dodatkowe wynagrodzenie. 

20. Jeżeli przyczyna z powodu,  której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 
lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, 
Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do 
Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót 
(jeżeli etapy są przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztów. 

21. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do dziennika budowy 
wykonywanie robót budowlanych na podstawie umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 
naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 
znajdujących się na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy 
czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie 
Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z 
tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem 
tych okoliczności, inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca uzgodnią nowe terminy 
wykonania robót w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, 

c) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

22. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 20, inspektor nadzoru inwestorskiego w 
uzgodnieniu z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej 
części na okres, który uzna za konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy. 

23. W przypadku, o którym mowa w ust. 21, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia terminu 
zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju).  

24. Podjęcie przez strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminów nie uprawnia  
       stron do odstąpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub 

zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.  „ 
 
Pytanie 8: 
Dotyczy § 6 ust. 3 
Wykonawca zwraca uwagę, iż wycenie na etapie składania ofert podlegają wyłącznie 
roboty/prace wynikające wprost z dokumentacji postępowania i nie wpływa na to fakt 
ustanowienia wynagrodzenia w formie ryczałtowej, albowiem wynagrodzenie ryczałtowej 
obejmuje wyłącznie to co wykonawca mógł wycenić. Wobec obowiązku zamawiającego 
wynikającego z art. 99 pzp i art. 103 pzp wnosimy o usunięcie wskazanego zapisu. Obecny zapis 
prowadzi do naruszenia przez zamawiającego art. 433 ust. 3 pzp, gdyż klarowny opis przedmiotu 
zamówienia jest wyłącznym obowiązkiem zamawiającego.   
 
 



Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.  
 
Pytanie 9: 
Dotyczy § 10 
Czy zamawiający zapewnia również nadzór autorski? Jeśli nie – co w przypadku, gdy wystąpi 
konieczność zmiany dokumentacji projektowej, np. celem wykonania robót dodatkowych, robót 
zamiennych bądź zamówień dodatkowych? Jeśli tak, uprzejmie prosimy o określenie w dniach 
maksymalnego okresu w jakim Zamawiający i projektant (nadzór autorski) odpowiedzą na 
ewentualne wątpliwości lub rozbieżności dotyczące dokumentacji projektowej wynikłe podczas 
realizacji inwestycji. 
Odpowiedź: 
Prace realizowane są na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, dla 
którego nie nałożono obowiązku nadzoru autorskiego.  
Wykonywanie nadzoru autorskiego stanowi podstawowy obowiązek projektanta określony w 
przepisie art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego. 
Sam obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta (autora całości lub części 
projektu) jest obowiązkiem o charakterze publicznoprawnym, wynikającym bezpośrednio z 
przepisów Prawa budowlanego, istniejącym niezależnie od uregulowań umownych. 
Uzasadnieniem jego wprowadzenia jest interes publiczny (ochrona bezpieczeństwa 
powszechnego, życia i mienia ludzi, uzasadnionych interesów osób trzecich). 
Projektant ma obowiązek wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 
rozwiązań (art. 20 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego), czyli dokonywania wykładni tego projektu. 
Inwestor może zatem zwrócić się do projektanta również z takim żądaniem, nie ustanawiając 
formalnie nadzoru autorskiego. W przypadku wystąpienia konieczności nadzoru autorskiego 
Zamawiający wystąpi do projektanta o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu, a 
odpowiedzi będą udzielane bez zbędnej zwłoki.  
 
Pytanie 10: 
Dotyczy § 16 ust. 2 
Prosimy o wyjaśnienie: a) w jakim terminie Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego, licząc 
od otrzymania zgłoszenia od wykonawcy? b) W jakim terminie Zamawiający  zakończy czynności 
odbioru końcowego licząc od dnia przystąpienia do odbioru? Wskazujemy, że odbiór końcowy 
robót należy - obok zapłaty wynagrodzenia - do podstawowych obowiązków umownych 
Zamawiającego. Jego termin ma dla wykonawcy znaczenie kluczowe, ponieważ zależy od niego 
możliwość wystawienia faktury końcowej; od tego terminu rozpoczynają bieg terminy gwarancji i 
rękojmi; termin ten ma też znaczenie w kontekście treści gwarancji ubezpieczeniowej na 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Stąd też termin, w którym powinno dojść do 
zakończenia procedury odbiorowej, powinien zostać uregulowany w umowie. 
Odpowiedź: 
Termin przystąpienia do odbioru wyznaczono w § 16 ust. 2 tj. nie późniejszym niż 14 dni od dnia 
pisemnego zgłoszenia przez kierownika budowy w dzienniku budowy lub dzienniku robót 
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego wpisem do dziennika budowy lub 
dziennika robót oraz powiadomieniu Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Zamawiającego. 
Czynności odbioru będą zakończone bez zbędnej zwłoki.  
Terminy obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy zapisano w  § 18 projektu 
umowy.  
 
Pytanie 10 (numeracja powielona przez Wykonawcę  zadającego pytanie): 
Dotyczy § 16 ust. 6 lit. a) 
Proszę wskazać ustawową podstawę uprawnienia zamawiającego do odmowy dokonania w 
przypadku stwierdzenia wad nadających się do usunięcia. Wykonawca przypomina w tym 
kontekście, że – w myśl ustawy oraz orzecznictwa – dokonanie odbioru i zapłata wynagrodzenia 
są podstawowymi obowiązkami zamawiającego, od których nie można się uchylać nawet w 



przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 
27 października 2017 roku ws. I ACa 321/17, wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 06 
września 2016 roku ws. V ACa 935/15, wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 31 sierpnia 
2016 roku ws. I ACa 282/16, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24 maja 2016 roku ws. I 
ACa 1094/15, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28 stycznia 2016 roku ws. I ACa 253/15, 
wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 28 stycznia 2014 roku ws. I ACa 1447/13, wyrok Sądu 
Apelacyjnego we Wrocławiu z 18 października 2012 roku ws. I ACa 1046/12, wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Gdańsku z 24 lutego 2012 roku ws. V ACa 198/12, wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Warszawie z 13 kwietnia 2011 roku ws. VI ACa 1200/10, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 
17 grudnia 2009 roku ws. I ACa 874/09, a także wyrok Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2007 roku 
ws. V CSK 99/07). Wykonawca wskazuje, że odmowa dokonania odbioru przedmiotu umowy 
przez zamawiającego z powodu wad jak również uchylanie się od dokonania zapłaty i odbioru z 
ww. przyczyn jest postępowaniem nieuprawnionym, nie podlegającym usankcjonowaniu za 
pomocą umowy oraz narażającym zamawiającego m.in. na ryzyko jednostronnego odbioru przez 
wykonawcę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza zmianę do projektu umowy w § 16 ust. 6 poprzez wykreślenie pkt a).  
§ 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  
„6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,  
Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpić od umowy.” 
 
Pytanie 11 
Dotyczy § 20 ust. 3 
Prosimy o obniżenie limitu kar dla Stron umowy odpowiednio do poziomu 10%. Wynagrodzenia 
ryczałtowego netto. Wskazujemy, że zgodnie z orzecznictwem i stanowiskiem Sądu Najwyższego 
kara umowna wprowadzona do umowy w ramach swobody kontraktowania ma na celu 
zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także 
służy realnemu wykonaniu zobowiązań (por. Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 
457785). Sąd Najwyższy zaznacza, że „w sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest 
do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, 
można ją uważać za rażąco wygórowaną (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), 
także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej 
wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 
483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże 
określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady 
współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron. Kara umowna nie może być 
instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową 
w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody (wyrok SN z dn. 
24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).Zastrzeżenie kar umownych w nadmiernej wysokości 
może oznaczać, iż zamawiający naruszył dyrektywy kształtowania treści SWZ zawarte w PZP (por. 
wyroki KIO z dn. 20 listopada 2015 r., sygn. KIO 2399/15 oraz z dn. 31 lipca 2015 r., sygn. KIO 
1519/15). Mając to na uwadze wskazujemy, że w odniesieniu do limitu kar umownych 
ustanowionego na poziomie 40% wynagrodzenia umownego brutto, Zamawiający w istocie 
kreuje kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie. Prosimy o ustanowienie limitu kar 
umownych dla Stron, jak wymagają tego przepisy PZP, a nie tylko dla Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 
 
 



 
Pytanie 12 
Dotyczy § 20 ust. 6 
W celu zachowania zasady równowagi pomiędzy pozycją stron umowy prosimy o zmianę 
wskazanego zapisu i nadanie mu brzmienia: „W przypadku szkody przekraczającej wartość 
naliczonych kar Strony mogą dochodzić zaspokojenia roszczeń na zasadach ogólnych.”. 
Zastrzeżenie takiego prawa jedynie dla Zamawiającego wprowadza niczym nieuzasadnioną 
nierówność stron stosunku zobowiązaniowego, ze szkodą dla Wykonawcy. Wskazujemy, że 
uprawnienie Zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, 
gdyż zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać (wyrok Krajowej Izby 
Odwoławczej z dnia 15 maja 2015 r., sygn. akt KIO 892/15). 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 
 
Pytanie 13 
Dotyczy § 22 ust. 3 
1. Prosimy o wprowadzenie do umowy następujących zapisów dotyczących możliwości 
zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia umownego: „ Strony dopuszczają  możliwość zmiany 
umowy w zakresie wynagrodzenia umownego Wykonawcy w przypadku:  
a)wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej lub konieczności usunięcia błędów w 
dokumentacji technicznej,  
b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których zakres ma 
wpływ na wysokość wynagrodzenia, 
c)wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego 
inspektora nadzoru inwestorskiego lub też inny uprawniony organ, z przyczyn nie leżących po 
stronie Podwykonawcy i uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót, wynikających w 
szczególności z: wad i braków w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy 
mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, konieczności prowadzenia prac 
archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, który może stanowić zabytek, 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z robotami prowadzonymi przez inne podmioty, 
wystąpienia konieczności uzyskania przez Wykonawcę dodatkowych decyzji, uzgodnień lub 
pozwoleń.  
d) konieczności usunięcia kolizji z urządzeniem obcym, które nie zostało uwzględnione  w 
opracowanej dokumentacji projektowej, a której usunięcie jest konieczne w celu realizacji 
inwestycji 
e) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 436 ust. 4 ustawy z dnia 11, 
f) wystąpienia dodatkowych robót budowlanych na mocy art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 oraz ust. 2 
ustawy Pzp. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisów.  
 
Pytanie z dnia 24.03.2023r.  
W związku z odpowiedziami Zamawiającego dotyczącymi wykonania kanału technologicznego 
zwracamy się z prośbą o udostępnienie zaktualizowanego załącznika - kosztorysu ofertowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnia zaktualizowany załącznik – kosztorysu inwestorskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 nazwa     ilość

1 2 3 4 5 6 7

x D.01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe Kod CPV 

45100000-8
x x x x

1. D.01.01.01

 Roboty pomiarowe przy budowie drogi  w terenie 

równinnym ( w tym zabezpieczenie punktów 

osnowy geodezyjnej oraz wykonanie dokumentacji 

geodezyjnej powykonawczej) 

km 0,733

2 D.01.01.02

 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 

(humusu) o grubości do 15 cm z darnią z 

przerzutem 
m2 65,00

3 D.01.02.01
Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze 

skarp i poboczy
m2 1 144,00

4 D.01.02.01

Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej 

gęstości ha 0,110

x D.04.01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45100000-8 x x x x

5 D.04.01.01
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości 

jezdni  w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm

   -

m2 236,00

6 D.04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV 

głębokości 10 cm

(pobocza drogowe )
m2 1 099,00

7 D.04.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

chwytakowymi  poj.0.25 m3 w ziemi  uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3 204,30

x D.04.04.00 Podbudowy  Kod CPV 45233000-9 x x x x

8 D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 

mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni
m2 4 185,00

9 D.04.04.02

Warstwa dolna podbudowy  zasadniczej z kruszyw 

łamanych #0/31.5mm  o grubości po zagęszczeniu 

20 cm

m2 236,00

10 D.04.04.02

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z 

przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy 

przy użyciu miału kamiennego twardego #0/5mm- 

grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

m2 3 086,30

11 D.04.04.02

Warstwa górna podbudowy zasadniczej z kruszyw 

łamanych #0/11.2mm o grubości warstwy po 

zagęszczeniu 10 cm  (pobocza drogowe )

  

m2 1 099,00

12 D.04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej 

nieulepszonej m2 3 086,30

13 D.04.03.01
Skropienie nawierzchni drogowej emulsją 

średniorozpadową C60 B4 ZM m2 3 086,30

14 D.04.03.01
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej 

ulepszonej ( bitum ) m2 3 086,30

15 D.04.03.01
Skropienie nawierzchni drogowej emulsją 

średniorozpadową C60 B3 ZM
m2 3 086,30

x D.05.00.00 Nawierzchnie Kod CPV 45233000-9 x x x x

16 D.05.03.05a

Nawierzchnia z asfaltu grysowo - mastyksowego  

SMA 8 (PMB 45/80-65)  - warstwa ścieralna - 

grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
m2 3 086,30

17 D.04.07.01a
Podbudowa z betonu asfaltowego AC16W (50/70) - 

warstwa wiążąca  - grubość warstwy po 

zagęszczeniu 7 cm

m2 3 086,30

x D.08.00.00 Elementy ulic Kod CPV 45233000-0 x x x x

18 D.08.01.01
Rowki pod  ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 

cm w gruncie kat.III-IV
m 16,50

19 D.08.01.01

Oporniki betonowe  C30/37 zatopione o wymiarach 

12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
m 16,50

x D.01.03.01
Kanały technologiczne TP Kod CPV 45232300-5

x x x x

20 D.01.03.01

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla rur 

osłonowych o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 

0,4 m w gruncie kat. III-IV
m 690,00

21 D.01.03.01

Układanie rur osłonowych do kabli o masie do 1.5 

kg/m w rowach  ręcznie m 690,00

22 D.01.03.01

Mechaniczne zasypywanie rowów dla rur 

osłonowych o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 

0.4 m w gruncie kat. III-IV

m 690,00

23 D.01.03.01 Wykonanie studni kablowych typu SKR-2 szt 12,00

24 D.01.03.01

Przepusty wykonane wykopem otwartym, ręcznie z 

rur ochronnych PCW na głębokości do 0.8 m w 

gruncie kat. III
m 12,00

Cena

 jednostk.

Ogółem wartość robót (brutto)  -  zł                                                                          

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - ULICA LEŚNA                                                       

W M. CHWALĘCICE. GMINA KŁODAWA                                                                                          

CPV 45233 - ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

  

Razem -  zł                                                                          

VAT (23%) -  zł                                                                          

Wartość
Wyszczególnienie elementów

 rozliczeniowych

Jednostka

 
 
 

Sekretarz Gminy Kłodawa 
Karolina Niciejewska 


