



# Zarząd Powiatu Głogowskiego

67-200 GŁOGÓW, ul. Sikorskiego 21

tel. (076) 728 28 01 fax (076) 728 28 17

www.powiat.glogow.pl, e-mail: starostwo@powiat.glogow.pl

Posiadamy Certyfikat: „Mecenas Polskiej Ekologii”



RZ.272.10.2022

Głogów, 22 kwietnia 2022r.

## ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI NR 2 I 3 O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest: **Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w Żukowicach w ciągu drogi powiatowej nr 1020D realizowane w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**

Zamawiający informuje, iż dnia 19 kwietnia 2022r. i 22 kwietnia 2022 wpłynęły wnioski nr 2 i 3 o wyjaśnienie treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

### PYTANIE 1

Dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych obejmuje nie tylko przebudowę wiaduktu ale również budowę ścieżek rowerowych „Przebudowa infrastruktury dróg powiatowych na terenie gmin Żukowice oraz Kotla - budowa ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych nr 1005D, 1020D, 1019D, 1021D, 1018D, 1153D oraz przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w Żukowicach w ciągu drogi powiatowej nr 1020D” natomiast umowa dotyczy tylko części II „Sporządzenie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego dokumentacji projektowej dla przebudowy wiaduktu nad linią kolejową w Żukowicach w ciągu drogi powiatowej nr 1020D, a następnie wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych” Proszę o informację czy promesa obejmuje zarówno część I nieobjętą umową jak i część II. Czy środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład będą wypłacone Wykonawcy realizującemu część II dotyczącą wiaduktu niezależnie od części I

### ODPOWIEDŹ 1

Otrzymana promesa dotyczy dwóch zadań inwestycyjnych, tj. części I – budowy ścieżek rowerowych, będącej przedmiotem innego postępowania o udzielenie zamówienia oraz części II – przebudowy wiaduktu. Środki finansowe wypłacane będą niezależnie od części I.

Warunkiem zawarcia umów z Wykonawcami jest wyłonienie Wykonawców na każdą z części zamówienia.

### PYTANIE 2

Etap projektowania 12 miesięcy do 30 kwietnia 2023 r., etap realizacji 8 miesięcy do 31 grudnia 2023 r, w tym dwa ostatnie miesiące w niesprzyjających warunkach pogodowych. Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji z powodu niezgodnego z SST ( za niska temperatura, zbyt duża wilgotność) wykonania robót np. antykorozyjnych, wrażliwych na zimowe warunki pogodowe?

### ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający, określił podstawy zmiany terminu wykonania zamówienia w § 21 ust. 1 pkt 3 lit. a) oraz i) projektu umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

### PYTANIE 3

Proszę o informację czy kontrakt obejmuje zarówno remont wiaduktu jak i wykonanie ścieżek rowerowych?



# Zarząd Powiatu Głogowskiego

67-200 GŁOGÓW, ul. Sikorskiego 21

tel. (076) 728 28 01 fax (076) 728 28 17

www.powiat.glogow.pl, e-mail: starostwo@powiat.glogow.pl

Posiadamy Certyfikat: „Mecenas Polskiej Ekologii”



---

## ODPOWIEDŹ 3

Kontrakt dotyczy jedynie przebudowy wiaduktu.

## PYTANIE 4

Czy Zamawiający występował już do PKP Linie Kolejowe z prośbą o przygotowanie Regulaminu Tymczasowego Ruchu Pociągów?

## ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający nie występował do PKP Linie Kolejowe z prośbą o przygotowanie regulaminu Tymczasowego Ruchu Pociągów – zadanie powierzone zostanie Wykonawcy.

## PYTANIE 5

Czy Zamawiający występował już do PKP Linie Kolejowe z prośbą o zaplanowanie zamknięć do Okresowego Harmonogramu Zamknięć Torowych?

## ODPOWIEDŹ 5

Zamawiający nie występował do PKP Linie Kolejowe z prośbą o zaplanowanie zamknięć do Okresowego Harmonogramu Zamknięć Torowych – zadanie powierzone zostanie Wykonawcy.

## PYTANIE 6

Czy Zamawiający ma świadomość, że „uzyskanie odpowiednich zgód i pozwoleń na realizację robót na terenie kolejowym” ( PFU str. 5), przekazanie terenu kolejowego pod plac budowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy dopiero wówczas gdy będzie posiadał on Projekt Budowlany zatwierdzony przez Urząd , będzie posiadał Pozwolenie na budowę . Wówczas PKP zaopiniuje projekt, wyda Warunki Prowadzenia Robót i będzie możliwe powołanie komisji do opracowania Regulaminu Tymczasowego prowadzenia Ruchu Pociągów. Po posiedzeniu komisji zostanie opracowany w/w Regulamin i dopiero na jego podstawie możliwe będzie wystąpienie o zamknięcia torowe. Nie otrzymamy ich jednak jeśli nie będą one zgłoszone do tzw. Planowania Okresowego, które odbywa się raz na kwartał i to z wyprzedzeniem co najmniej 3-miesięcznym. Reasumując, jeżeli chcemy uzyskać zamknięcie torowe dla wykonania rozbiórek w maju 2023r. to powinniśmy na koniec 2022r. zgłosić odpowiednim służbom PKP w celu wpisania terminu do Okresowego Harmonogramu Zamknięć Torowych. Nie będziemy jednak na koniec 2022r. mieć jeszcze Pozwolenia na budowę, będzie ono na koniec kwietnia 2023r. Jeżeli złożymy zapotrzebowanie na zamknięcia torowe w Planowaniu Okresowym realnie na koniec maja 2023r to zostaną one wpisane do Harmonogramu na 4 kwartał 2023r. Naszym zdaniem to może opóźnić realizację robót w terenie o pół roku. Czy Zamawiający przedłuży okres realizacji w związku z zaistnieniem wyżej wymienionych okoliczności?

## ODPOWIEDŹ 6

Zamawiający, określił podstawy zmiany terminu wykonania zamówienia w § 21 ust. 1 pkt 3 lit. f) projektu umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

## PYTANIE 7

Czy obiekt na czas remontu zostanie wyłączony z ruchu kołowego i pieszego?

## ODPOWIEDŹ 7

Obiekt zostanie wyłączony z ruchu kołowego i pieszego na czas realizacji inwestycji.



# Zarząd Powiatu Głogowskiego

67-200 GŁOGÓW, ul. Sikorskiego 21

tel. (076) 728 28 01 fax (076) 728 28 17

www.powiat.glogow.pl, e-mail: starostwo@powiat.glogow.pl

Posiadamy Certyfikat: „Mecenas Polskiej Ekologii”



## PYTANIE 8

Czy Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji przyrodniczej do Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko – taka inwentaryzacja musiałaby być wykonywana już, w okresie marzec-czerwiec? Czy Zamawiający dysponuje taką? Jeśli nie, może mieć to wpływ na zakończenie etapu I – projektowania.

## ODPOWIEDŹ 8

Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją przyrodniczą, która jest niezbędna do Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. W związku z powyższym w przypadku kiedy zaistnieje taka potrzeba (wynikająca z obowiązujących przepisów prawa) należy sporządzić ww. dokument.

## PYTANIE 9

Czy czas procedowania i pozyskania Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych poza okres 60 dniowy będzie przedmiotem przedłużenia terminu zakończenia kontraktu?

## ODPOWIEDŹ 9

Zamawiający, określił podstawy zmiany terminu wykonania zamówienia w § 21 ust. 1 pkt 3 lit. e) projektu umowy, stanowiącego załącznik do SWZ

## PYTANIE 10

Nawiązując do odpowiedzi nr 2 z dnia 19.04.2022r. Wykonawca zwraca się z pytaniem: Czy w związku z tym, że promesa dotyczy kilku zadań, płatności za roboty wykonane przy przebudowie wiaduktu w Żukowicach będą uzależnione od realizacji pozostałych zadań objętych promesą?

## ODPOWIEDŹ 10

Płatności nie są uzależnione od realizacji pozostałych zadań. Udzielenie dofinansowania uzależnione jest od wyłonienia wykonawców na każde zadanie inwestycyjne objęte promesą.

## PYTANIE 11

Jaka wartość z promesy zostanie przeznaczona na przebudowę wiaduktu w Żukowicach?

## ODPOWIEDŹ 11

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 3 000 000 zł.

Zamawiający informuje, że niniejsze odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia niniejsze odpowiedzi na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

STAROSTA  
  
Jarosław Dudkowiak

NACZELNIK  
WYDZIAŁU ROZWOJU POWIATU  
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Agnieszka Krawczyk

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Bartosz Ławrowski

P.S. NACZELNIKA  
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY POWIATU

Edward Borkowski

