



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 27.09.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 33/2023

Dotyczy: zapytanie ofertowe na wykonanie audytu działalności szpitala oraz programu naprawczego 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi nr 1

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisów wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego w następującym zakresie:

1. dodanie w par. 1 ust. 4 umowy zapisu:

4. Opracowanie audytu i programu naprawczego zostanie wykonane do dnia 15.12.2023 pod warunkiem przekazania przez Zleceniodawcę w terminie do 31 października 2023 r. wszystkich dokumentów i danych, stanowiących podstawowy pakiet informacji niezbędnych do rozpoczęcia wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, których lista zostanie przesłana Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę w terminie 2 dni od podpisania niniejszej umowy. W przypadku niedotrzymania przez Zleceniodawcę terminu przekazania dokumentów i danych stanowiących podstawowy pakiet informacji niezbędnych do rozpoczęcia przez Zleceniobiorcę wykonania Przedmiotu Umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie do 31 października 2023 r. termin wykonania Przedmiotu Umowy ulega wydłużeniu o okres opóźnienia liczony w dniach roboczych od dnia 1 listopada 2023 r.

Odp. Pytanie dotyczy paragrafu 2.

Zleceniodawca wyraża zgodę na modyfikację zapisu w par. 2 ust. 4, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

„4. Opracowanie audytu i programu naprawczego zostanie wykonane do dnia 15.12.2023 pod warunkiem przekazania przez Zleceniodawcę w terminie do 31 października 2023 r. wszystkich dokumentów i danych, stanowiących podstawowy pakiet informacji niezbędnych do rozpoczęcia wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, których lista zostanie przesłana Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę w terminie 2 dni od podpisania niniejszej umowy. W przypadku niedotrzymania przez Zleceniodawcę terminu przekazania dokumentów i danych stanowiących podstawowy pakiet informacji niezbędnych do rozpoczęcia przez Zleceniobiorcę wykonania Przedmiotu Umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie do 31 października 2023 r. termin wykonania Przedmiotu Umowy ulega wydłużeniu o okres opóźnienia liczony w dniach roboczych od dnia 1 listopada 2023 r.

2. zmianę w par. 2 ust. 1 umowy zapisu:

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi według niżej określonych zasad każdorazowo w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby Zleceniodawcy prawidłowo wystawionych faktur częściowych Zleceniobiorcy:

- a) 1 rata w wysokości 60% wynagrodzenia po podpisaniu protokołu odbioru
- b) 2 rata w wysokości 40% od dnia uzyskania przez Szpital decyzji banku o wydłużeniu terminu wykorzystania kredytu inwestycyjnego.

Uzasadnienie: Uzyskanie przez Szpital pozytywnej decyzji banku o wydłużeniu terminu wykorzystania terminu kredytu inwestycyjnego jest zależne również od przyczyn, na które to Zleceniobiorca nie ma wpływu, takich jak między innymi:

• na aktualnym etapie postępowania Zleceniobiorca nie zna aktualnej sytuacji finansowej Szpitala a co za tym idzie ratingu finansowego Szpitala, od której uzależnione będą negocjacje z bankiem warunków umowy kredytu inwestycyjnego,



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

- wymagane przez banki zabezpieczenia (np. poręczenie kredytu przez podmiot tworzący), których Szpital może nie być w stanie spełnić,
- ewentualne zmiany sytuacji rynkowej, które mogą wpłynąć na dalszą dostępność kredytu inwestycyjnego.

Wszystkie w/w na obecnym etapie jak również w przyszłości są niemożliwe do przewidzenia lub kontrolowania przez potencjalnego Zleceniobiorcę.

Z uwagi na powyższe wnosimy o zmianę zapisów przedmiotowej umowy poprzez zmianę parasytetów rat płatności, tak aby 2 rata uzależniona od decyzji banku o wydłużeniu terminu wykorzystania kredytu inwestycyjnego wynosiła nie więcej niż 10%-15% wartości całkowitego wynagrodzenia.

Sugerujemy, że w przypadku braku zmiany przedmiotowego zapisu potencjalni oferenci będą dyskutować wspomniane ryzyko poprzez podniesienie wartości wynagrodzenia bazowego.

Odp. Pytanie dotyczy zapisów paragrafu 3.

- 1. Zleceniodawca dokonuje modyfikacji zapisów par. 3 ust. 1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „1. Zapłata za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi według niżej określonych zasad każdorazowo w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby Zleceniodawcy prawidłowo wystawionych faktur częściowych Zleceniobiorcy:**

a) 1 rata w wysokości 60% wynagrodzenia po podpisaniu protokołu odbioru

b) 2 rata w wysokości 40% od dnia uzyskania przez Szpital decyzji banku o wydłużeniu terminu wykorzystania kredytu inwestycyjnego bądź otrzymania decyzji odmownej z przyczyn nieleżących po stronie Zleceniobiorcy”.

4. dodanie w par. 4 ust. 1 umowy zapisu:

5. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 ust. 4 w wysokości 0,5% kwoty brutto za każdy dzień zwłoki.

Odp. Zleceniodawca wyraża zgodę na dodanie w par. 4 ust. 1 pkt 5 o następującej treści:

„5. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 ust. 4 w wysokości 0,5% kwoty brutto za każdy dzień zwłoki.”

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

IB 91/8105982