

Nr referencyjny: RGI.ZP.271.8.2022

Odpowiedź nr 1 na pytanie wykonawcy oraz zmiana treści SWZ

Dotyczy postępowania na „Dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem dla Gminy Nowa Słupia w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – dalej ustawy**) udziela odpowiedzi na pytania.

Pytanie 1

Ze względu na zaburzenie łańcucha dostaw spowodowanego pandemią, która spowodowała zburzenia w produkcji półprzewodników niezbędnych do produkcji sprzętu elektronicznego, Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy sprzętu w zadaniu 2 do 150 dni? Mając na myśli zadanie 2 chodziło mi o część poświęconą UTM.

Odpowiedź 1

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy w Części nr 2 – Zakup urządzenia UTM do 150 dni.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, modyfikuję się:

1. treść rozdziału VII ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Termin realizacji zamówienia wynosi:

część nr 1 - **30 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą.**

część nr 2 - **150 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą**

Powyższe terminy rozumiane jako dostarczenie całości zaoferowanego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz wymaganą instalacją i konfiguracją

2. treść § 4 ust. 1 Załącznika nr 4b do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

1. *Strony ustalają termin realizacji Umowy, tj. dostarczenie całości zaoferowanego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz wymaganą instalacją i konfiguracją w ciągu 150 dni od daty zawarcia Umowy. Za datę zawarcia Umowy Zamawiający przyjmuje dzień, w którym zostanie ona podpisana przez obie Strony Umowy.*

Powyższe zapisy stanowią integralną treść SWZ.

BURMISTRZ
Andrzej Gąsior