

Odpowiedź na zadane pytanie

(wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego)

Dotyczy postępowania pn: „Nadzór inwestorski nad inwestycją pn: Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim – etapy: III i IV”.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), publikuje treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w umowie dot. par. 4 wynagrodzenie - pkt 4."Podstawą wystawienia faktury za wykonaną usługę nadzoru inwestorskiego będzie podpisany Protokół końcowego odbioru robót, potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru, prac w ramach umowy z Wykonawcą robót budowlanych oraz faktura złożona przez Wykonawcę robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego", zmianę na możliwość płatności częściowych. Płatność końcowa przy tak długim -20 miesięcznym okresie nadzorowania, może być wpływ na utratę płynności finansowej firmy.

Odpowiedź:

Zamawiający, uznał wniosek Wykonawcy za zasadny i dokonał zmian treści SWZ dotyczących: terminu związania ofertą, terminu składania ofert oraz zasad fakturowania określonych w załączniku nr 8 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy”. Zmiany SWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/755739>.

STAROSTA

-

Jacek Gross