

Gdańsk dnia 28.04.2023 r.

**Strona internetowa
prowadzonego postępowania**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa przebudowa nabrzeża na odcinku od Bramy Straganiarskiej do Mostu Wapienniczego”.

sygn. zam. **46/BZP-U.510.42.2023.MW**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z zapytaniem do treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że dla opisanej inwestycji konieczne jest wykonanie otworów geologicznych na wodzie? (Wg Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej – omawiane nabrzeże znajduje się na morskich wodach wewnętrznych)

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania otworów geologicznych na wodzie przy realizacji prac projektowych dla nabrzeża na odcinku od Bramy Straganiarskiej do Mostu Wapienniczego. Omawiane nabrzeże zgodnie z zapisami w OPZ znajduje się na morskich wodach wewnętrznych.

Pytanie nr 2

Prosimy też o informację, czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu związane z koniecznością uzyskania zgody właściwego Ministra Środowiska na wykonanie takich otworów geologicznych na wodzie na terenie morskich wód wewnętrznych (czas oczekiwania wynosi około 6 miesięcy)?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w okolicznościach wskazanych w § 12 projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Pytanie nr 3

Czy w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych uzyskiwania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych decyzji koniecznych do wystąpienia o pozwolenie na budowę Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu wykonania zamówienia?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w okolicznościach wskazanych w § 12 projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

Krzysztof Małkowski

Dyrektor Biura

Podpisano elektronicznie: 28-04-2023