



Nr sprawy: RIR.271.2.2022

Gołcza, dnia 22.03.2022 r.

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert z dnia 22 marca 2022 r.

Zamawiający dokonuje sprostowania i zmiany treści informacji z otwarcia ofert z dnia 22 marca 2022 r., dotyczącej postępowania nr RIR.271.2.2022, opublikowanej na platformie zakupowej platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/golcza> w zakresie informacji dotyczącej rozszerzenie okresu gwarancji i rękojmi u Wykonawców „CITYBRUK” Sp. z o.o. Sp. k. oraz „GEOSOLID” Sp. z o.o.

W związku z tym informacja z otwarcia dla złożonych ofert powinna mieć następującą treść:

- 1) P.H.U.P. „MIKA” s.c.
Jerzy Migdał, Marcin Migdał, Rafał Migdał
Nasiechowice 31, 32-200 Miechów
REGON: 290694963, NIP: 6591085208
cena ofertowa brutto: 3 538 669,07 zł
rozszerzenie okresu gwarancji i rękojmi: o 2 lata
skrócenie terminu wykonania: o 170 dni
- 2) „WALKOR” Lucjan Ordys
Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych
Bosutów, ul. Wiśniowa 28, 32-086 Węgrzce
REGON: 350641280, NIP: 6590003875
cena ofertowa brutto: 4 930 255,39 zł
rozszerzenie okresu gwarancji i rękojmi: o 2 lata
skrócenie terminu wykonania: o 0 dni
- 3) P.P.H.U. „MDTRANS”
Mariusz Dąbrowski
Poradów 44, 32-200 Miechów
REGON: 120568986, NIP: 6591432495
cena ofertowa brutto: 5 961 761,83 zł
rozszerzenie okresu gwarancji i rękojmi: o 2 lata
skrócenie terminu wykonania: o 170 dni
- 4) P.P.H.U „BUD-RYS” Łukasz Bazior
ul. Podmiejska 65, 32-200 Miechów
REGON: 121564683, NIP: 6591492296
cena ofertowa brutto: 5 128 733,45 zł
rozszerzenie okresu gwarancji i rękojmi: o 2 lata
skrócenie terminu wykonania: o 170 dni
- 5) „CITYBRUK” Sp. z o.o. Sp. k.
Szczodrkowice 180, 32-043 Skąła
REGON: 383221690, NIP: 5130260191
KRS: 0000784399
cena ofertowa brutto: 3 696 761,98 zł
rozszerzenie okresu gwarancji i rękojmi: o 2 lata
skrócenie terminu wykonania: o 170 dni
- 6) „GEOSOLID” Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Szafrana nr 5A lok. LU1, 30-363 Kraków
REGON: 180546647, NIP: 8133616595
KRS: 0000352462
cena ofertowa brutto: 5 657 699,89 zł
rozszerzenie okresu gwarancji i rękojmi: o 2 lata
skrócenie terminu wykonania: o 170 dni