

Odpowiedzi na pytania z dnia 04.11.2022r.

Dotyczy postępowania pt. „Wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej i uziemiającej zbiorników retencyjnych i komory zasuw SUW Aleksandrów w formule zaprojektuj – wybuduj w ramach modernizacji istniejącego SUW w Aleksandrowie Łódzkim”, które jest etapem I w ramach zadań planowanych do realizacji w latach 2022 - 2023 w na podstawie uchwały Zarządu NFOŚiGW z dnia 17.05.2022 r., nr B/19/18/2022, w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez NFOŚiGW wniosku Beneficjenta o nr 382/2021 o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja istniejącego SUW 1 Maja 28/30 wraz z rurociągiem do ul. Daszyńskiego oraz modernizacja zbiorników retencyjnych na SUW ul.11 listopada 101.”, w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW”.

Szanowni Państwo, Zamawiający w związku z wpływieniem zapytań do niniejszego postępowania udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji o 2 miesiące. Obecna sytuacja na rynku powoduje utrudniony dostęp do materiałów. Wydłużenie terminu realizacji zminimalizuje ryzyko opóźnienia wykonania inwestycji.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe w związku z tym, iż wskazana inwestycja finansowana jest z środków pozyskanych w ramach pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW gdzie Zamawiający zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac.

Z poważaniem
Kierownik Zamawiającego
Prezes Zarządu
Grzegorz Andrzejczak

