



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Morski i Rybacki



Nr sprawy 271.5.2022

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ z dnia 17.02.2022 r.

1 Pytanie:

Czy zamawiający ze względu na obecną sytuację związaną z COVID-19 wyraża zgodę na zmianę płatności z raz na dwa miesiące na raz w miesiącu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę. W związku z tym zmienia się zapis **§4 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ-Projekt umowy w następujący sposób:**

*Rozliczenie pomiędzy stronami umowy za wykonane roboty nastąpi etapowo, na podstawie potwierdzonych przez nadzór inwestorski i zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołów częściowego obioru robót. Rozliczenia prowadzone będą **nie częściej niż raz na miesiąc** i łączna wartość przedstawionych do rozliczenia robót budowlanych nie przekroczy 80% wartości przedmiotu umowy wskazanego w pkt 1. do momentu odbioru końcowego.*

Zamawiający udostępni załącznik nr 3 do SWZ-Projekt umowy po zmianie na stronie prowadzonego postępowania.

2 Pytanie:

Czy można zaproponować zamiast elewacji z murowanej cegły klinkierowej elewację z płytki klinkierowej klejonej do ocieplenia? Proszę o wydłużenie terminu postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie elewacji z płytki klinkierowej klejonej do ocieplenia.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.02.2022 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 28.02.2022 r. o godzinie 10:15. Zmienia się również termin wpłaty wadium do dnia 28.02.2022 r.

Aktualną treść SWZ, Załącznika nr 3 do SWZ – Projekt umowy oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający udostępnia na platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/jastarnia> oraz na stronie internetowej www.bip.jastarnia.pl.

**Kierownik Zamawiającego
Tyberiusz Narkowicz**