

Znak sprawy: ZP.271.9.2021

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Osieczna
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
64-113 Osieczna
tel. +48 65 535 00 16; fax +48 65 535 06 48
e-mail: urząd@osieczna.pl

Osieczna, 10.05.2021 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację drogi gminnej w Świerczynie

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy **Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:**

1. W rozdziale XXI SWZ pkt 1 ppkt 2 zmienia „termin płatności faktury” na „okres gwarancji jakości”

2. W rozdziale XXV SWZ zmienia uzasadnienie z „Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, gdyż podział groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi, nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia oraz potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Główne zamówienie polega na wykonaniu wieży obserwacyjnej z platformą widokową, roboty towarzyszące to: wykonanie ścieżki edukacyjnej z tablicami informacyjnymi. Trudności techniczne wiążą się z koniecznością wejścia na grunt nie będący własnością Zamawiającego, w związku z czym wejście powinno być ograniczone do pojedynczego Wykonawcy. W sytuacji podziału zamówienia koszty realizacji każdego z poszczególnych zadań w ocenie Zamawiającego byłyby wyższe, niż koszty realizacji wszystkich zadań przez jednego Wykonawcę. Skoordynowanie działań kilku Wykonawców mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia, biorąc pod uwagę rozległy obszar inwestycji i dużą zależność jednej części zamówienia od drugiej.”

Na

„Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, gdyż podział groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi, nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, a potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Ewentualny podział zamówienia na „odcinki” spowodowałby trudności techniczne polegające na konieczności skoordynowania prac kilku Wykonawców na jednym odcinku drogi. W sytuacji podziału zamówienia koszty realizacji każdego z poszczególnych zadań w ocenie Zamawiającego byłyby wyższe, niż koszty realizacji wszystkich zadań przez jednego Wykonawcę. Skoordynowanie działań kilku Wykonawców mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia,

biorąc pod uwagę miejsce inwestycji (krótki odcinek drogi) i dużą zależność jednej części zamówienia od drugiej.”

3. W rozdziale XXX pkt 3 zmienia nazwę zadania z „Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej z wieżą obserwacyjno-widokową” na „Modernizacja drogi gminnej w Świerczynie”