


Zamawiający wprowadził do umowy kary z tytułu opóźnienia ze względu na:

- długotrwałe opóźnienia w odbiorze odpadów (powyżej 5 dni), mogą powodować nadmierne nagromadzenie produkowanego paliwa alternatywnego co w konsekwencji może doprowadzać do braku miejsca na magazynowanie wytworzonego odpadu o kodzie 19 12 10;
- opóźnienia w Rejestrze BDO polegające na niepotwierdzeniu faktu przyjęcia odpadów bezpośrednio po ich przyjęciu na docelowe miejsce prowadzenia działalności (rozładunku).

**MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.**

Kierownik ds. Ochrony Środowiska  
Zastępca Dyrektora Technicznego  
  
Lukasz Grabalski

