
 

 
 

Muszyna, dnia 11 kwietnia 2022 r.  

ZGKP.Zp.271.1.2022                  

Związek Gmin Krynicko – Popradzkich 

ul. Rynek 31 

33-370 Muszyna 

 Do wiadomości Wykonawców 

 

 

Dotyczy postępowania pn.: Poprad-rzeka, która łączy. I Etap budowy infrastruktury aktywnego 

wypoczynku dla turystyki wodnej przy rzece Poprad. 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 

z późn. zm.) niniejszym udzielam wyjaśnień na zapytania zadane przez Wykonawcę: 

 

Pytania z dnia 07.04.2022 r.  

 

Pytanie nr 1:  

W związku z bardzo skomplikowanym zakresem prac projektowych obejmujących m.in. 

wykonanie mapy do celów projektowych, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

decyzji na prowadzenie robót z art. 118, decyzji wodnoprawej, podpisanie umowy na użytkowanie 

z PGW Wody Polskie, oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę zwracamy się z prośbą 

o przedłużenie terminu realizacji zamówienia z 16 miesięcy na 30 miesięcy. 

 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji zamówienia na 30 miesięcy. 

Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia na 20 miesięcy. 

 

 

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji treści SWZ 

i załączników stanowiących jej integralną część, jak również dokonuje ogłoszenia o zmianie 

ogłoszenia. Ponadto, Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz 

o zmianie terminu związania ofertą. 

 

Wyjaśnienia zostają dołączone do SWZ i będą stanowić jej integralną część.  

 

 

Z poważaniem 

dr Jan Golba 

Przewodniczący Zarządu 

(podpis elektroniczny) 

 

Dariusz Chorużyk 

Członek Zarządu 

(podpis elektroniczny) 
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