
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont wybranych pomieszczeń na parterze budynku Centralnego Szpitala Weteranów przy Placu Hallera 1 w Łodzi w

formule „zaprojektuj i wybuduj” - w ramach projektu ....

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

1.2.) Oddział zamawiającego: UMed w Łodzi

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 473073308

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: al. Kościuszki 4

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 90-419

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.4.7.) Numer telefonu: 422725936

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: teresa.bartczak@umed.lodz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://umed.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00301464

2.2.) Data ogłoszenia: 2024-04-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00256962

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
4.1 Termin realizacji zamówienia: 150 dni od uprawomocnienia się wyboru oferty najkorzystniejszej.
a) Etap I – Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego aranżacji remontowanych pomieszczeń oraz wykonanie
prac rozbiórkowych – w terminie 60 dni od daty uprawomocnienia się wyboru Wykonawcy;
b) Etap II – wykonanie robót budowlano - instalacyjnych – zaawansowanie minimalne narastająco od początku realizacji
prac 35 % zrealizowane zostanie w terminie 105 dni od daty uprawomocnienia się wyboru Wykonawcy; 
c) Etap III – wykonanie 100 % robót budowlano - instalacyjnych oraz usunięcie usterek zgłoszonych w toku procedur
odbiorowych zrealizowane zostanie w terminie 150 dni od daty uprawomocnienia się wyboru Wykonawcy.

Po zmianie: 
4.1 Termin realizacji zamówienia: 150 dni od dnia zawarcia umowy.
a) Etap I – Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego aranżacji remontowanych pomieszczeń oraz wykonanie
prac rozbiórkowych – w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy;
b) Etap II – wykonanie robót budowlano - instalacyjnych – zaawansowanie minimalne narastająco od początku realizacji
prac 35 % zrealizowane zostanie w terminie 105 dni od daty zawarcia umowy; 
c) Etap III – wykonanie 100 % robót budowlano - instalacyjnych oraz usunięcie usterek zgłoszonych w toku procedur
odbiorowych zrealizowane zostanie w terminie 150 dni od daty zawarcia umowy.
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3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą: 
1. Strony dopuszczają, poza zmianami wskazanymi w art. 455 Pzp, możliwość zmiany umowy w szczególności w zakresie
postanowień obejmujących: termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, zastosowane materiały do realizacji
przedmiotu zamówienia, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia, podwykonawców, wysokość
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Zmiany umowy, o których mowa w § 14 ust. 1 dopuszczalne są w szczególności w przypadku: 
a) działania siły wyższej (za siłę wyższą nie uznaje się np. warunków atmosferycznych adekwatnych do strefy klimatycznej
miejsca inwestycji, strajków, radykalna tj. powyżej 20 % w skali roku zmiana cen surowców i materiałów, energii itp.);
b) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania inwestycji w całości lub w części;
c) gdy z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności wstrzymania lub
opóźnienia prac na obiekcie;
d) konieczności doprowadzenia dodatkowej infrastruktury;
e) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia
nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do
wynagrodzenia;
f) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia
nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do
przedmiotu zamówienia lub terminu zakończenia przedmiotu realizacji zamówienia;
g) zmian organizacyjnych polegających w szczególności na zmianie podwykonawców, grup wykonawców i innych
podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny,
wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane, za wyjątkiem zmiany osób
przewidzianej w § 4 ust. 7, która nie stanowi zmiany umowy;
h) dokonania przez Zamawiającego zmian w stosunku do PFU;
i) konieczności zmian w dokumentacji projektowej;
j) zmiany lidera konsorcjum Wykonawcy lub podmiotu fakturującego roboty;
k) braku dostępności na rynku specjalistycznych materiałów budowlanych;
l) konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania nie gorszych materiałów i urządzeń;
m) wydania decyzji administracyjnych lub innych aktów władzy (decyzja władz publicznych, w tym oczekiwanie na
nieprzewidziane wcześniej konieczne wyniki ekspertyz, wyrok sądu itp.) jeśli ich wydanie nastąpiło na skutek okoliczności
niezależnych od Wykonawcy;
n) wprowadzenia na rynek w trakcie trwania umowy nowych materiałów lub urządzeń o lepszych parametrach technicznych
lub użytkowych;
o) gdy konieczność zmiany jest spowodowana wystąpieniem niezależnych od Stron okoliczności, których nie można było
przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłową realizację
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;
p) zmiany ilości, charakteru, standardu lub technologii wykonania robót lub zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych;
q) zwłoki, utrudnienie lub przerwanie robót lub ich części spowodowane przez władze administracyjne, wynikające z
przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
r) zawieszenia lub wstrzymania robót na żądanie Wykonawcy/Zamawiającego;
s) zgodnej woli przyspieszenia realizacji, uzgodnienia pomiędzy Stronami zmiany terminów realizacji robót;
t) gdy konieczność zmiany uzasadniona jest niezawinionymi przez Wykonawcę okolicznościami uniemożliwiającymi
terminowe uzyskanie dokumentów niezbędnych do dokonania zgłoszenia o zakończeniu robot budowlanych do właściwego
organu nadzoru budowlanego.
3. Każdorazowo dla swej skuteczności zmiana umowy wymaga zawarcia przez strony pisemnego aneksu.

Po zmianie: 
1. Strony dopuszczają, poza zmianami wskazanymi w art. 455 Pzp, możliwość zmiany umowy w szczególności w zakresie
postanowień obejmujących: termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, zastosowane materiały do realizacji
przedmiotu zamówienia, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia, podwykonawców, wysokość
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Zmiany umowy, o których mowa w § 14 ust. 1 dopuszczalne są w szczególności w przypadku: 
a) działania siły wyższej (za siłę wyższą nie uznaje się np. warunków atmosferycznych adekwatnych do strefy klimatycznej
miejsca inwestycji, strajków, radykalna tj. powyżej 20 % w skali roku zmiana cen surowców i materiałów, energii itp.);
b) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania inwestycji w całości lub w części;
c) gdy z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności wstrzymania lub
opóźnienia prac na obiekcie;
d) konieczności doprowadzenia dodatkowej infrastruktury;
e) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia
nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do
wynagrodzenia;
f) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia
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nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do
przedmiotu zamówienia lub terminu zakończenia przedmiotu realizacji zamówienia;
g) zmian organizacyjnych polegających w szczególności na zmianie podwykonawców, grup wykonawców i innych
podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny,
wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane, za wyjątkiem zmiany osób
przewidzianej w § 4 ust. 7, która nie stanowi zmiany umowy;
h) dokonania przez Zamawiającego zmian w stosunku do PFU;
i) konieczności zmian w dokumentacji projektowej;
j) zmiany lidera konsorcjum Wykonawcy lub podmiotu fakturującego roboty;
k) braku dostępności na rynku specjalistycznych materiałów budowlanych;
l) konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania nie gorszych materiałów i urządzeń;
m) wydania decyzji administracyjnych lub innych aktów władzy (decyzja władz publicznych, w tym oczekiwanie na
nieprzewidziane wcześniej konieczne wyniki ekspertyz, wyrok sądu itp.) jeśli ich wydanie nastąpiło na skutek okoliczności
niezależnych od Wykonawcy;
n) wprowadzenia na rynek w trakcie trwania umowy nowych materiałów lub urządzeń o lepszych parametrach technicznych
lub użytkowych;
o) gdy konieczność zmiany jest spowodowana wystąpieniem niezależnych od Stron okoliczności, których nie można było
przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłową realizację
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;
p) zmiany ilości, charakteru, standardu lub technologii wykonania robót lub zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych;
q) zwłoki, utrudnienie lub przerwanie robót lub ich części spowodowane przez władze administracyjne, wynikające z
przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
r) zawieszenia lub wstrzymania robót na żądanie Wykonawcy/Zamawiającego;
s) zgodnej woli przyspieszenia realizacji, uzgodnienia pomiędzy Stronami zmiany terminów realizacji robót;
t) gdy konieczność zmiany uzasadniona jest niezawinionymi przez Wykonawcę okolicznościami uniemożliwiającymi
terminowe uzyskanie dokumentów niezbędnych do dokonania zgłoszenia o zakończeniu robot budowlanych do właściwego
organu nadzoru budowlanego.
-gdy konieczność zmiany jest spowodowana okolicznościami, jakie wystąpiły po stronie Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów przy Pl. Hallera 1 w Łodzi;
3. Każdorazowo dla swej skuteczności zmiana umowy wymaga zawarcia przez strony pisemnego aneksu
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