

ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa plecaków ratunkowych wraz z wyposażeniem do przetrwania we wrogim środowisku w wypadku izolacji” – nr sprawy: 3/SZKOL/2022

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami Wykonawcy, które wypłynęły do Zamawiającego, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021., poz. 1129 ze zm.), dokonuje zmiany treści SWZ polegającej na:

I. Zmianie pkt. IV SWZ:

IV. Termin wykonania zamówienia

1. Dostawy plecaków wraz z wyposażeniem będą realizowane w następujących terminach:
 - 1.1. **ROZPOCZĘCIE:**
 - a) etap I: od dnia podpisania umowy;
 - b) etap II: od 02.01.2023r., pod warunkiem zapewnienia Zamawiającemu środków finansowych na realizację tego etapu w planie finansowym Zamawiającego na 2023 rok.
 - 1.2. **ZAKOŃCZENIE:**
 - a) etap I: 70 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia realizacji etapu I umowy, na fazę przygotowawczą, szycie i wyposażenie oraz 11 dni roboczych na dostawę plecaków,
 - przy czym dzień rozpoczęcia realizacji etapu I umowy jest pierwszym dniem biegu terminu wykonania etapu I umowy;
 - b) etap II: 60 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia realizacji etapu II umowy, na szycie i wyposażenie oraz 5 dni roboczych na dostawę plecaków,
 - przy czym dzień rozpoczęcia realizacji etapu II umowy jest pierwszym dniem biegu terminu wykonania etapu II umowy.
2. Dostawy plecaków będą realizowane sukcesywnie w sposób przewidziany w harmonogramie realizacji dostaw, stanowiącym zał. nr 4 do „Opisu przedmiotu zamówienia”.
3. W etapie pierwszym dostawy będą realizowane przez 11 kolejno następujących po sobie dni roboczych, licząc od 71 dnia kalendarzowego, przewidzianego jako pierwszy dzień następujący po zakończeniu fazy przygotowawczej, szycia i wyposażenia plecaków.
4. W etapie drugim dostawy będą realizowane przez 5 kolejno następujących po sobie dni roboczych, licząc od 61 dnia kalendarzowego, przewidzianego jako pierwszy dzień następujący po zakończeniu fazy szycia i wyposażenia plecaków.
5. Ostateczny termin rzeczowej realizacji zamówienia objętego niniejszą umową w 2022 roku upływa z dniem **11.11.2022r.**, a termin dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych umożliwiających dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za etap I upływa z dniem **22.11.2022r.**

otrzymuje brzmienie:

1. Dostawy plecaków wraz z wyposażeniem będą realizowane w następujących terminach:
 - 1.1. **ROZPOCZĘCIE:**
 - a) etap I: od dnia podpisania umowy;
 - b) etap II: od 02.01.2023r., pod warunkiem zapewnienia Zamawiającemu środków finansowych na realizację tego etapu w planie finansowym Zamawiającego na 2023 rok.
 - 1.2. **ZAKOŃCZENIE:**
 - a) etap I: 28.10.2022r., w tym 11 dni roboczych na dostawę plecaków,

- przy czym dzień rozpoczęcia realizacji etapu I umowy jest pierwszym dniem biegu terminu wykonania etapu I umowy;
 - b) etap II: 10.03.2023r., w tym 5 dni roboczych na dostawę plecaków,
 - przy czym dzień rozpoczęcia realizacji etapu II umowy jest pierwszym dniem biegu terminu wykonania etapu II umowy.
2. Dostawy plecaków będą realizowane sukcesywnie w sposób przewidziany w harmonogramie realizacji dostaw, stanowiącym zał. nr 4 do „Opisu przedmiotu zamówienia”.
 3. W etapie pierwszym dostawy będą realizowane przez 11 kolejno następujących po sobie dni roboczych, nie później niż do dnia zakończenia etapu I, tj.: do dnia 28.10.2022r.
 4. W etapie drugim dostawy będą realizowane przez 5 kolejno następujących po sobie dni roboczych, nie później niż do dnia zakończenia etapu II, tj.: do dnia 10.03.2023r.
 5. Ostateczny termin rzeczowej realizacji zamówienia objętego niniejszą umową w 2022 roku upływa z dniem **28.10.2022r.**, a termin dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych umożliwiających dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za etap I upływa z dniem **10.11.2022r.**
 6. Ostateczny termin rzeczowej realizacji zamówienia objętego niniejszą umową w 2023 roku upływa z dniem **10.03.2023r.**, a termin dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych umożliwiających dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za etap II upływa z dniem **17.03.2023r.**

II. Zmianie pkt. V ppkt. 1.4. SWZ:

(...) Pod pojęciem profesjonalnego asortymentu ratunkowego Zamawiający rozumie przedmioty służące do celów ochronnych i/lub ratunkowych i/lub survivalowych, kamizelki taktyczne (w tym kuloodporne) i/lub ratunkowe i/lub asekuracyjne, pakiety medyczne, zestawy ratownictwa typu PSP i/lub OSP wraz z plecakami lub torbami lub innymi pojemnikami tekstylnymi przystosowanymi i przeznaczonymi wyłącznie do ich przechowywania i przenoszenia (...).

otrzymuje brzmienie:

(...) Pod pojęciem profesjonalnego asortymentu ratunkowego Zamawiający rozumie przedmioty służące do celów ochronnych i/lub ratunkowych i/lub survivalowych, kamizelki taktyczne (w tym kuloodporne) i/lub ratunkowe i/lub asekuracyjne, pakiety medyczne, zestawy ratownictwa typu PSP i/lub OSP, morskie ubiory pilota, hełmy lotnicze wraz z plecakami lub torbami lub innymi pojemnikami tekstylnymi przystosowanymi i przeznaczonymi wyłącznie do ich przechowywania i przenoszenia (...).

III. Zmianie pkt. 5 Zał. nr 1 do SWZ – „Oferta”:

5. Oferujemy wykonanie zamówienia w następującym terminie:

5.1. ROZPOCZĘCIE:

- a) etap I: od dnia podpisania umowy;
- b) etap II: od 02.01.2023r., pod warunkiem zapewnienia Zamawiającemu środków finansowych na realizację tego etapu w planie finansowym Zamawiającego na 2023 rok;

5.2. ZAKOŃCZENIE:

- a) etap I: 70 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia realizacji etapu I umowy, na fazę przygotowawczą, szycie i wyposażenie oraz 11 dni roboczych na dostawę plecaków,
 - przy czym dzień rozpoczęcia realizacji etapu I umowy jest pierwszym dniem biegu terminu wykonania etapu I umowy;
- b) etap II: 60 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia realizacji etapu II umowy, na szycie i wyposażenie oraz 5 dni roboczych na dostawę plecaków,
 - przy czym dzień rozpoczęcia realizacji etapu II umowy jest pierwszym dniem biegu terminu wykonania etapu II umowy.

5.3. Ostateczny termin rzeczowej realizacji zamówienia objętego niniejszą umową w 2022 roku upływa z dniem **11.11.2022r.**, a termin dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych umożliwiających dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za etap I upływa z dniem **22.11.2022r.**

otrzymuje brzmienie:

5. Oferujemy wykonanie zamówienia w następującym terminie:

5.1. ROZPOCZĘCIE:

- a) etap I: od dnia podpisania umowy;

- b) etap II: od 02.01.2023r., pod warunkiem zapewnienia Zamawiającemu środków finansowych na realizację tego etapu w planie finansowym Zamawiającego na 2023 rok;

5.2. ZAKOŃCZENIE:

- a) etap I: 28.10.2022r., w tym 11 dni roboczych na dostawę plecaków,
– przy czym dzień rozpoczęcia realizacji etapu I umowy jest pierwszym dniem biegu terminu wykonania etapu I umowy;
b) etap II: 10.03.2023r., w tym 5 dni roboczych na dostawę plecaków,
– przy czym dzień rozpoczęcia realizacji etapu II umowy jest pierwszym dniem biegu terminu wykonania etapu II umowy.

5.3. Ostateczny termin rzeczowej realizacji zamówienia objętego niniejszą umową w 2022 roku upływa z dniem **28.10.2022r.**, a termin dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych umożliwiających dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za etap I upływa z dniem **10.11.2022r.**

5.4. Ostateczny termin rzeczowej realizacji zamówienia objętego niniejszą umową w 2023 roku upływa z dniem **10.03.2023r.**, a termin dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych umożliwiających dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za etap II upływa z dniem **17.03.2023r.**

IV. Zmianie § 8 Zał. nr 3 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy”:

1. Niniejsza umowa jest zawarta na czas określony, to jest: od dnia jej podpisania do dnia wzajemnego wykonania zobowiązań Stron, wynikających z umowy.
2. Dostawy plecaków wraz z wyposażeniem będą realizowane w następujących terminach:
 - 2.1. **ROZPOCZĘCIE:**
 - a) etap I: od dnia podpisania umowy;
 - b) etap II: od 02.01.2023r., pod warunkiem zapewnienia Zamawiającemu środków finansowych na realizację tego etapu w planie finansowym Zamawiającego na 2023 rok;
 - 2.2. **ZAKOŃCZENIE:**
 - a) etap I: 70 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia realizacji etapu I umowy, na fazę przygotowawczą, szycie i wyposażenie oraz 11 dni roboczych na dostawę plecaków,
– przy czym dzień rozpoczęcia realizacji etapu I umowy jest pierwszym dniem biegu terminu wykonania etapu I umowy;
 - b) etap II: 60 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia realizacji etapu II umowy, na szycie i wyposażenie oraz 5 dni roboczych na dostawę plecaków,
– przy czym dzień rozpoczęcia realizacji etapu II umowy jest pierwszym dniem biegu terminu wykonania etapu II umowy.
3. Dostawy plecaków będą realizowane sukcesywnie w sposób przewidziany w harmonogramie realizacji dostaw, stanowiącym zał. nr 4 do „Opisu przedmiotu zamówienia”.
4. W etapie pierwszym dostawy będą realizowane przez 11 kolejno następujących po sobie dni roboczych, licząc od 71 dnia kalendarzowego, przewidzianego jako pierwszy dzień następujący po zakończeniu fazy przygotowawczej, szycia i wyposażenia plecaków.
5. W etapie drugim dostawy będą realizowane przez 5 kolejno następujących po sobie dni roboczych, licząc od 61 dnia kalendarzowego, przewidzianego jako pierwszy dzień następujący po zakończeniu fazy szycia i wyposażenia plecaków.
6. Ostateczny termin rzeczowej realizacji zamówienia objętego niniejszą umową w 2022 roku upływa z dniem 11.11.2022r., a termin dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych umożliwiających dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za etap I upływa z dniem 22.11.2022r.

otrzymuje brzmienie:

1. Niniejsza umowa jest zawarta na czas określony, to jest: od dnia jej podpisania do dnia wzajemnego wykonania zobowiązań Stron, wynikających z umowy.
2. Dostawy plecaków wraz z wyposażeniem będą realizowane w następujących terminach:
 - 2.1. **ROZPOCZĘCIE:**
 - a) etap I: od dnia podpisania umowy;
 - b) etap II: od 02.01.2023r., pod warunkiem zapewnienia Zamawiającemu środków finansowych na realizację tego etapu w planie finansowym Zamawiającego na 2023 rok;
 - 2.2. **ZAKOŃCZENIE:**
 - a) etap I: 28.10.2022r., w tym 11 dni roboczych na dostawę plecaków,

- przy czym dzień rozpoczęcia realizacji etapu I umowy jest pierwszym dniem biegu terminu wykonania etapu I umowy;
 - b) etap II: 10.03.2023r., w tym 5 dni roboczych na dostawę plecaków,
 - przy czym dzień rozpoczęcia realizacji etapu II umowy jest pierwszym dniem biegu terminu wykonania etapu II umowy.
3. Dostawy plecaków będą realizowane sukcesywnie w sposób przewidziany w harmonogramie realizacji dostaw, stanowiącym zał. nr 4 do „Opisu przedmiotu zamówienia”.
 4. W etapie pierwszym dostawy będą realizowane przez 11 kolejno następujących po sobie dni roboczych, licząc od 71 dnia kalendarzowego, przewidzianego jako pierwszy dzień następujący po zakończeniu fazy przygotowawczej, szycia i wyposażenia plecaków.
 5. W etapie drugim dostawy będą realizowane przez 5 kolejno następujących po sobie dni roboczych, licząc od 61 dnia kalendarzowego, przewidzianego jako pierwszy dzień następujący po zakończeniu fazy szycia i wyposażenia plecaków.
 6. Ostateczny termin rzeczowej realizacji zamówienia objętego niniejszą umową w 2022 roku upływa z dniem 28.10.2022r., a termin dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych umożliwiających dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za etap I upływa z dniem 10.11.2022r.
 7. Ostateczny termin rzeczowej realizacji zamówienia objętego niniejszą umową w 2023 roku upływa z dniem 10.03.2023r., a termin dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych umożliwiających dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za etap II upływa z dniem 17.03.2023r.

V. Zmianie Załącznika nr 4 - Harmonogram realizacji dostaw do Zał. nr 4 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”:

HARMONOGRAM REALIZACJI DOSTAW				
DOSTAWY 2022				
Lp.	Nr dostawy	Miejsce dostawy	Termin dostawy	uwagi
1.	Dostawa nr 1	17. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie (Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie)	71 dzień od podpisania umowy	2 szt.
		17. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie (44. Baza Lotnictwa Morskiego w Darłowie)		7 szt.
2.	Dostawa nr 2	14. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu (Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu)	72 dzień od podpisania umowy	2 szt.
3.	Dostawa nr 3	6. Wojskowy oddział Gospodarczy w Ustce (Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce)	73 dzień od podpisania umowy	2 szt.
4.	Dostawa nr 4	Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo kondycyjny w Zakopanem (Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo kondycyjny w Zakopanem)	74 dzień od podpisania umowy	2 szt.
5.	Dostawa nr 5	31. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu (1. dywizjon lotniczy w Leżnicy Wielkiej)	75 dzień od podpisania umowy	56 szt.
		31. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu (7. dywizjon lotniczy w Nowym Glinniku)		35 szt.
		31. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu (Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku)		6 szt.

6.	Dostawa nr 6	22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku (49. baza Lotnicza w Pruszczu Gdańskim)	76 dzień od podpisania umowy	36 szt.
7.	Dostawa nr 7	18. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wejherowie (43. Baza Lotnictwa Morskiego w Gdyni)	77 dzień od podpisania umowy	30 szt.
		18. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wejherowie (44. Baza Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach)		8 szt.
8.	Dostawa nr 8	21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie (1. Grupa Poszukiwawczo Ratownicza w Świdwinie)	78 dzień od podpisania umowy	4 szt.
9.	Dostawa nr 9	23. Baza Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim (2. Grupa Poszukiwawczo Ratownicza w Mińsku Mazowieckim)	79 dzień od podpisania umowy	4 szt.
10.	Dostawa nr 10	8. Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie (3. Grupa Poszukiwawczo Ratownicza w Krakowie)	80 dzień od podpisania umowy	8 szt.
11.	Dostawa nr 11	33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu (7. eskadra działań specjalnych w Powidzu)	81 dzień od podpisania umowy	16 szt.

DOSTAWY 2023

Lp.	Nr dostawy	Miejsce dostawy	Termin dostawy	uwagi
1.	Dostawa nr 1	8 Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie (8 Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie)	61 dzień począwszy od 02.01.2023 r.	94 szt.
2.	Dostawa nr 2	33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu (33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu)	62 dzień począwszy od 02.01.2023 r.	60 szt.
3.	Dostawa nr 3	1. Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie (1. Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie)	63 dzień począwszy od 02.01.2023 r.	40 szt.
4.	Dostawa nr 4	12. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu (56. Baza Lotnicza w Inowrocławiu)	64 dzień począwszy od 02.01.2023 r.	50 szt.
5.	Dostawa nr 5	JW. 2305 GROM w Warszawie (ZL JW. GROM)	65 dzień począwszy od 02.01.2023 r.	12 szt.

otrzymuje brzmienie:


HARMONOGRAM REALIZACJI DOSTAW			
ROK 2022			
Lp.	Nr dostawy	Miejsce dostawy	Uwagi
1	Dostawa nr 1	17 WOG Koszalin (Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie)	2 szt.
		17 WOG Koszalin (44. Baza Lotnictwa Morskiego w Darłowie	7 szt.
2	Dostawa nr 2	21 BLT w Świdwinie (1. Grupa Poszukiwawczo Ratownicza w Świdwinie)	4 szt.
3	Dostawa nr 3	6 WOG Ustka (Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w	2 szt.

		Ustce)	
4	Dostawa nr 4	18 WOG Wejherowo (43. Baza Lotnictwa Morskiego w Gdyni)	30 szt.
		18 WOG Wejherowo (44. Baza Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach)	8 szt.
5	Dostawa nr 5	22 BLT Malbork (49. Baza Lotnicza w Pruszczu Gdańskim)	36 szt.
6	Dostawa nr 6	14 WOG Poznań (Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu)	2 szt.
7	Dostawa nr 7	33 BLTr Powidz (7. eskadra działań specjalnych w Powidzu)	16 szt.
8	Dostawa nr 8	31 WOG Zgierz (1. dywizjon lotniczy w Leżnicy Wielkiej)	56 szt.
		31 WOG Zgierz (7. dywizjon lotniczy w Nowym Glinniku)	35 szt.
		31 WOG Zgierz (Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku)	6 szt.
9	Dostawa nr 9	23 BLT Mińsk Mazowiecki (2. Grupa Poszukiwawczo Ratownicza w Mińsku Mazowieckim)	4 szt.
10	Dostawa nr 10	8 BLTr Kraków (3. Grupa Poszukiwawczo Ratownicza w Krakowie)	8 szt.
11	Dostawa nr 11	WOSZK Zakopane	2 szt.
ROK 2023			
Lp.	Nr dostawy	Miejsce dostawy	Uwagi
1	Dostawa nr 1	12 WOG Toruń (56. Baza Lotnicza w Inowrocławiu)	50 szt.
2	Dostawa nr 2	33 BLTr Powidz	60 szt.
3	Dostawa nr 3	1 BLTr Warszawa	40 szt.
4	Dostawa nr 4	JW 2305 GROM Warszawa (ZL JW. GROM)	12 szt.
5	Dostawa nr 5	8 BLTr Kraków	94 szt.

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zał. nr 1 – Druk „Oferta – PO ZMIANACH”, który będzie obowiązywał podczas składania ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Powyższe staje się integralną częścią Specyfikacji warunków zamówienia.



DOWÓDCA
8. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

płk pil. Paweł BIGOS