

Bydgoszcz, dn. 23.03.2022r

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali namiotowej na terenie Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu – Oddział Muzeum Wojsk Lądowych spr. MWL/ZP/03/2022

Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu nr MWL/ZP/03/2022 do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie dotyczące treści Ogłoszenia, na które udziela się następującej odpowiedzi:

1. „W związku z odpowiedzią udzieloną w piśmie z dnia 21.03.2022 r. w zakresie pytania nr 5 - potwierdzającą, iż określony przez Zamawiającego w treści SWZ termin realizacji zamówienia, t.j. 200 dni kalendarzowych, liczonych od dnia podpisania umowy, uwzględnia czas na uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, prosimy o zajęcie jednoznacznego stanowiska, czy w przypadku przedłużania przez uprawnione organy, procedur uzyskiwania ww. pozwoleń i uzgodnień, z powodów nie leżących po stronie wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia o okres oczekiwania na wydanie ww. dokumentów.”

Odpowiedź: Zgodnie z § 29, ust. 4, pkt 4 litera „k” umowy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy z powodu opóźnienia w uzyskaniu wszelkich zezwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii, itp., warunkujących wykonanie przedmiotu umowy, spowodowanego niedochowaniem przez organy administracji publicznej przewidzianych prawem terminów do załatwienia danego rodzaju sprawy. Pragniemy zwrócić jednak uwagę że nie dotyczy to sytuacji w której wydłużenie czasu uzyskania ww. dokumentów wynika z przygotowania przez Wykonawcę błędnej lub niepełnej dokumentacji czy nieprawidłowo wypełnionych wniosków, dokumentów itp.

DYREKTOR
Muzeum Wojsk Lądowych
w Bydgoszczy
Wojciech Bartoszek
Wojciech Bartoszek