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Elbląg dnia 25.08.2022r. 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne 

 

INFORMACJA o wynikach postępowania prowadzonego trybem podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z 

przepisami art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. 

zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., poniżej 215 000 Euro, na usługę pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu wraz z 

kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i kompleksowości 

leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w 

Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła ll w Elblągu.” Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Nr spr. ZP/15/2022 

 

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 działając na podstawie art. 253 ust. 1 uPzp, zawiadamia, że 

w wyniku postępowania prowadzonego trybem podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z przepisami art. 275 

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) poniżej 215 

000 Euro, na usługę pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w 

ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych 

w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła ll w Elblągu.” 

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji, informuje o dokonanym na podstawie art. 239 ust. 1 uPzp wyborze 

najkorzystniejszej oferty: 

 

Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze Budownictwa „GESTA” Leszek Gieda, ul. Zakopiańska 16, 82-300 Elbląg, NIP: 

5780015941 

Cena netto:   405 000,00 zł 

Cena brutto:  498 150,00 zł 

Osoba wskazana do pełnienia funkcji Koordynatora Projektu posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia 

nadzorów technicznych nad robotami budowlanymi pow. 25 lat. 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta zgodna z uPzp, SWZ, przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, zgodnie z kryterium oceny ofert 

określonym w SWZ. 

 

W postępowaniu udział wzięli: 

Oferta nr 1:  
Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze Budownictwa „GESTA” Leszek Gieda, ul. Zakopiańska 16, 82-300 Elbląg, NIP: 
5780015941 
Cena netto:   405 000,00 zł 
Cena brutto:  498 150,00 zł  
Osoba wskazana do pełnienia funkcji Koordynatora Projektu posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia 
nadzorów technicznych nad robotami budowlanymi pow. 25 lat. 
 
Oferta nr 2:  
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, Banino 80-297, NIP: 584 106 94 64 
Cena netto:   285 000,00 zł 

Cena brutto:  350 550,00 zł  
Osoba wskazana do pełnienia funkcji Koordynatora Projektu posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia 
nadzorów technicznych nad robotami budowlanymi pow. 25 lat 
 
Oferta nr 3:  
Build Invest Biuro Obsługi Budownictwa Ltd. Company No.08840864, Unit 4e Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham 
England S63 5DB, NIP 526 313 73 25 
Cena netto:   269 922,00 zł 
Cena brutto:  332 004,06 zł  
Osoba wskazana do pełnienia funkcji Koordynatora Projektu posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia 
nadzorów technicznych nad robotami budowlanymi pow. 25 lat 
 
Oferta nr 4:  
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Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk, NIP: 8393008390 
Cena netto:   714.225,00 zł 
Cena brutto:  878.496,75 zł  
Osoba wskazana do pełnienia funkcji Koordynatora Projektu posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia 
nadzorów technicznych nad robotami budowlanymi do 25 lat 
 
Oferta nr 5:  
Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST – WYBRZEŻE” Sp. z o. o., ul. Hieronima Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia, NIP: 586-20-58-
632 
Cena netto:   607 000,00 zł 
Cena brutto:  746 610,00 zł  
Osoba wskazana do pełnienia funkcji Koordynatora Projektu posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia 
nadzorów technicznych nad robotami budowlanymi pow. 25 lat 
 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

Oferta nr 1:  
Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze Budownictwa „GESTA” Leszek Gieda, ul. Zakopiańska 16, 82-300 Elbląg, NIP: 
5780015941 
Cena netto:   405 000,00 zł 
Cena brutto:  498 150,00 zł  
Osoba wskazana do pełnienia funkcji Koordynatora Projektu posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia 
nadzorów technicznych nad robotami budowlanymi pow. 25 lat. 
C= 498 150,00 x 60 / 498 150,00 = 60 
D = 40 pkt 
Ocena łączna: 60 + 40 = 100 
 
Oferta nr 4:  
Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk, NIP: 8393008390 
Cena netto:   714.225,00 zł 
Cena brutto:  878.496,75 zł  
Osoba wskazana do pełnienia funkcji Koordynatora Projektu posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia 
nadzorów technicznych nad robotami budowlanymi do 25 lat 
C= 498 150,00 x 60 / 878.496,75 = 34,02 
D = 15 pkt 
Ocena łączna: 34,02 + 15 = 49,02 
 
Oferta nr 5:  
Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST – WYBRZEŻE” Sp. z o. o., ul. Hieronima Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia, NIP: 586-20-58-
632 
Cena netto:   607 000,00 zł 
Cena brutto:  746 610,00 zł  
Osoba wskazana do pełnienia funkcji Koordynatora Projektu posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia 
nadzorów technicznych nad robotami budowlanymi pow. 25 lat 
C= 498 150,00 x 60 / 746 610,00 = 40,03 
D = 40 pkt 
Ocena łączna: 40,03 + 40 = 80,03 
 
Oferty odrzucone: 

Oferta nr 2:  
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, Banino 80-297, NIP: 584 106 94 64 

Cena netto:   285 000,00 zł 
Cena brutto:  350 550,00 zł  
Osoba wskazana do pełnienia funkcji Koordynatora Projektu posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia 
nadzorów technicznych nad robotami budowlanymi pow. 25 lat 
Oferta nr 2 wykonawcy Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, Banino 80-297, NIP: 
584 106 94 64 została odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp gdyż zawieraja rażąco niską cenę, a 
zaproponowany koszt wykonania usługi jest za niski w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, Banino 80-297, NIP: 584 106 94 
64 przedstawił kalkulację ceny oferty, jednak po jej przeanalizowaniu zamawiający stwierdził, że:  

1) ilość zaproponowanych pobytów na budowie jest niewystarczająca. 9 pobytów w miesiącu koordynatora i 4 pobyty 
w miesiącu pozostałych inspektorów, kiedy 1 pobyt nie przekracza 2 godzin jest czasem dalece niewystarczającym. 
Zakres działania inspektora nie ogranicza się do niewielkiego terenu budowy, lecz do równolegle prowadzonych kilku 
budów, w różnych lokalizacjach/adresach, gdzie jedynie obejście tego terenu, bez wykonywania niezbędnych 
obowiązków, zajmie koordynatorowi i inspektorom więcej czasu niż zaplanował wykonawca.   
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Ponadto zamawiający uważa, że wykonawca w trakcie założonych przez wykonawcę 2 godzinnych pobytach na 
budowach, z których część jest rozliczanych kosztorysowo, nie jest w tym czasie dokonać rzetelnych, niezbędnych 
obmiarów w celu potwierdzenia wykonanych prac. Sama odległość pomiędzy placami budów dla zadania pierwszego 
i drugiego wynosi ponad 900 m, co powoduje, że przejście pomiędzy tymi zadaniami to około 15 min. Kolejnym 
argumentem, iż ilość pobytów i godzin jest za mała jest to, że zgodnie z § 2 ust 1.1.1. pkt 32 ma obowiązek 
sprawować nadzór nad przestrzeganiem przez Wykonawców robót, dostaw, usług na placu budowy przepisów p.poz. 
i bhp oraz egzekwowanie utrzymania ogólnego porządku na budowie. Okazjonalne pobyty raz w tygodniu nie 
pozwolą na wykonywanie tego obowiązku, a zgodnie z § 2 ust 1.1.1. pkt 40 ma obowiązek stałej współpracy i 
doradztwa fachowego na rzecz Zamawiającego. 
Biorąc nawet pod uwagę 20% rezerwę, wykonawca nie będzie w stanie właściwie zrealizować swoich zadań.  

2) Wykonawca nie przewidział w ramach 2-godzinnych pobytów, konieczności udziału inspektorów w cotygodniowych 
naradach koordynacyjnych. Z zamawiającego wynika, że czas trwania narad obejmujących pełną tematykę budów 
prowadzonych jednocześnie trwała ok. 1,5 godziny.  
Zgodnie z umową poza pobytami na budowie i oględzinami wykonawca zobowiązany jest do obsługi finansowo – 
księgowej (umowa § 1 ust. 1.1.3.) tj m.in Kontroli kosztów we wszystkich fazach realizacji inwestycji, opracowanie 
i wdrożenie systemu raportowania, monitorowania, kontroli kosztów i wydatków dotyczących inwestycji, 
analizowanie harmonogramów płatności dla Wykonawców względem zakończonych robót, dostaw i usług i 
przedstawienie jej Zamawiającemu, weryfikacja i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawców 
w związku z realizacją inwestycji. sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i 
rachunkowym. kontrolowanie i rozliczenie inwestycji w zgodności z podpisanymi umowami na wykonanie robót 
budowlanych, dostaw i usług oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, prowadzenie ewidencji 
księgowej w zakresie realizowanej inwestycji, z równoczesnym obowiązkiem uzgadniania z Zamawiającym 
poniesionych kosztów raz na kwartał, opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów 
do planowania i finansowania inwestycji, w tym protokołów odbiorów częściowych i odbioru końcowego z udziałem 
przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski 
nie skalkulowało kosztów związanych z obsługą finansowo – księgową. 

3) zaproponowane ceny pobytu koordynatora i inspektorów w przeliczeniu na 1 roboczogodzinę są niebezpiecznie 
zaniżone (75 zł dla koordynatora, 50 zł dla inspektora). Koszt pełnienia funkcji kierownika budowy (z obsługą 
branżową) liczony od wartości kosztorysowej całej inwestycji kształtować się powinien w granicach 2-5% wartości 
inwestycji. Cena rynkowa jednorazowej kontroli budowy lub doradztwa technicznego (za każdą rozpoczętą godzinę) 
to ok 250-300 zł. 

4) zgodnie z treścią par. 5 pkt 4 projektu umowy IK musi powołać jednego przedstawiciela w osobie Koordynatora 
Projektu, który będzie obecny na budowie przez cały okres realizacji inwestycji (począwszy od przekazania 
Wykonawcy robót terenu budowy), w wymiarze, co najmniej 20 godzin tygodniowo w dni robocze, a w inne dni o 

ile wymagać będzie tego sytuacja. Zamawiający, w zależności od potrzeb oraz okoliczności występujących podczas 
realizacji inwestycji, a także zaawansowania i natężenia robót budowlanych oraz wykonania dostaw i usług, 
zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości godzin pobytu IK na budowie (również ze wskazaniem dziennym) – 
warunek ten nie został ujęty w kalkulacji wykonawcy. Wykonawca skalkulował 306 godzin pobytów 
koordynatora/inspektora nadzoru. Wykonawca na dwie funkcje koordynatora i inspektora nadzoru przeznaczył 306 
godzin w czasie realizacji całej inwestycji, podczas gdy sama funkcja koordynatora projektu wymaga poświęcenia 
1360 godzin (17 mies. X 4 tyg. X 20 godz. w tyg.).  

5) Wykonawca nie ujął w swojej kalkulacji (par. 2 pkt. 2.6, par. 3 pkt. 1.3 projektu umowy) kosztów obsługi prawnej 
dla prawidłowej realizacji inwestycji. 

6) Wykonawca nie ujął w swojej kalkulacji (par.  13 pkt. 1.5.) kosztów lub części kosztów zorganizowania siedziby 
biura w Elblągu (zakładając prowadzenie przez wykonawcę wspólnego bIura z inną inwestycją). 

7) Wykonawca nie przewidział, że będzie musiał wykonywać obowiązki z par. 2 ust. 1.1.1. pkt 19 rozwiązanie sporów 
(doświadczenie dotychczasowych ponad 22 miesięcy budowy wskazuję, że problemy związane z wzrostem cen 
towarów, usług, brakiem dostępu materiałów i pracowników są podłożem do sporów, w których rozstrzyganie musi 
angażować się inżynier kontraktu. 

8) Wykonawca nie przewidział, że będzie musiał wykonywać obowiązki z par. 2 ust. 1.1.1. pkt 46 Kontrola i aprobata 
dokumentów roszczeniowych Wykonawcy robót, dostaw, usług. Doświadczenie dotychczasowych ponad 22 miesięcy 

budowy wskazuje, że problemy związane z wzrostem cen towarów, usług, brakiem dostępu materiałów i 
pracowników są podłożem do sporów, w których rozstrzyganie musi angażować się inżynier kontraktu. 

Oferta nr 3:  
Build Invest Biuro Obsługi Budownictwa Ltd. Company No.08840864, Unit 4e Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham 
England S63 5DB, NIP 526 313 73 25 
Cena netto:   269 922,00 zł 
Cena brutto:  332 004,06 zł  
Osoba wskazana do pełnienia funkcji Koordynatora Projektu posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia 
nadzorów technicznych nad robotami budowlanymi pow. 25 lat 
 
Oferta nr 3 wykonawcy Build Invest Biuro Obsługi Budownictwa Ltd. Company No.08840864, Unit 4e Enterprise Court, 
Farfield Park, Rotherham England S63 5DB, NIP 526 313 73 25 została odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 8) ustawy 
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Pzp gdyż zawiera rażąco niską cenę, a zaproponowany koszt wykonania usługi jest za niski w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

1) ilość zaproponowanych pobytów na budowie jest niewystarczająca.  
Wykonawca zaoferował: 
Inspektor o spec. elektrycznej x 70 pobytów w czasie 72 tygodni planowanej inwestycji. 
Inspektor o spec. sanitarnej x 70 pobytów w czasie 72 tygodni planowanej inwestycji. 
Inspektor o spec. teletechnicznej x 35 pobytów w czasie 72 tygodni planowanej inwestycji. 
Inspektor o spec. drogowej x 35 pobytów w czasie 72 tygodni planowanej inwestycji. 
Inspektor o spec. kKonstrukcyjno-budowlanej x 150 x 35 pobytów w czasie 72 tygodni planowanej inwestycji 
1 pobyt wg. wykonawcy nie przekracza 1,5 godziny jest czasem dalece niewystarczającym. Zakres działania 
inspektora nie ogranicza się do niewielkiego terenu budowy, lecz do równolegle prowadzonych kilku budów, w 
różnych lokalizacjach/adresach, gdzie jedynie obejście tego terenu, bez wykonywania niezbędnych obowiązków, 
zajmie koordynatorowi i inspektorom więcej czasu niż zaplanował wykonawca. Sama odległość pomiędzy placami 
budów dla zadania pierwszego i drugiego wynosi ponad 900 m, co powoduje, że przejście pomiędzy tymi zadaniami 
to około 15 min. 
Ponadto zamawiający uważa, że wykonawca w trakcie założonych przez wykonawcę 1,5 godzinnych pobytach na 
budowach, z których część jest rozliczanych kosztorysowo, nie jest w tym czasie dokonać rzetelnych, niezbędnych 
obmiarów w celu potwierdzenia wykonanych prac. Wykonawca nie przewidział, zakładając 1.5 godzinny pobyt, 
konieczności sprawdzania dokumentacji powykonawczej przez wszystkich inspektorów, przeprowadzanie odbiorów 
przez odpowiednie służby.  Argumentem, że ich ilość pobytów i godzin jest za mała jest to, że zgodnie z § 2 ust 
1.1.1. pkt 32 ma obowiązek sprawować nadzór nad przestrzeganiem przez Wykonawców robót, dostaw, usług na 
placu budowy przepisów p.poz. i bhp oraz egzekwowanie utrzymania ogólnego porządku na budowie. Okazjonalne 
pobyty raz w tygodniu nie pozwolą na wykonywanie tego obowiązku. Przy ustalaniu czas na pobyt na budowie nie 
wykonawca nie skalkulował prac wymienionych w § 2 1.1.1. pkt 32, że w przypadku zaistnienia robót dodatkowych 
i zamiennych, wykonawca ma obowiązek sporządzania komisyjnego protokołu konieczności, będącego podstawą do 
rozpoczęcia procedury zgodnie z ustawą Prawo Zamówień publicznych łącznie z przygotowaniem wszystkich 
niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia takiego postępowania po uprzednim zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego zakresu tych robót. Zważywszy, że jeśli chodzi o zadanie w budynku przy ul. Żeromskiego 22 
(zabytek) wystąpienie takich prac jest prawdopodobne. Zgodnie z umową poza pobytami na budowie i oględzinami 
wykonawca zobowiązany jest do obsługi finansowo – księgowej (umowa § 1 ust. 1.1.3.) tj m.in Kontroli kosztów we 
wszystkich fazach realizacji inwestycji, opracowanie i wdrożenie systemu raportowania, monitorowania, kontroli 
kosztów i wydatków dotyczących inwestycji, analizowanie harmonogramów płatności dla Wykonawców względem 
zakończonych robót, dostaw i usług i przedstawienie jej Zamawiającemu, weryfikacja i zatwierdzanie do zapłaty 
faktur wystawionych przez Wykonawców w związku z realizacją inwestycji. sprawdzanie dokumentów 

rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym. kontrolowanie i rozliczenie inwestycji w zgodności z 
podpisanymi umowami na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług oraz zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie realizowanej inwestycji, z równoczesnym 
obowiązkiem uzgadniania z Zamawiającym poniesionych kosztów raz na kwartał, opracowanie oraz przekazywanie 
Zamawiającemu niezbędnych dokumentów do planowania i finansowania inwestycji, w tym protokołów odbiorów 
częściowych i odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego. Build Invest Biuro 
Obsługi Budownictwa Ltd. Company nie skalkulował kosztów związanych z obsługą finansowo – księgową. 

2) Wykonawca nie przewidział w ramach 1,5-godzinnych pobytów, konieczności udziału inspektorów w cotygodniowych 
naradach koordynacyjnych. Z doświadczenia zamawiającego wynika, że czas trwania narad obejmujących pełną 
tematykę budów prowadzonych jednocześnie, trwała ok. 1,5 godziny.  

3) Wykonawca nie wskazał niezbędnych kosztów i czasu potrzebnych na zapoznanie się z dokumentacją projektowej 
inwestycji, która jest w trakcie realizacji. 

4) zgodnie z treścią par. 5 pkt 4 projektu umowy IK musi powołać jednego przedstawiciela w osobie Koordynatora 
Projektu, który będzie obecny na budowie przez cały okres realizacji inwestycji (począwszy od przekazania 
Wykonawcy robót terenu budowy), w wymiarze, co najmniej 20 godzin tygodniowo w dni robocze, a w inne dni o 
ile wymagać będzie tego sytuacja. Zamawiający, w zależności od potrzeb oraz okoliczności występujących podczas 
realizacji inwestycji, a także zaawansowania i natężenia robót budowlanych oraz wykonania dostaw i usług, 

zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości godzin pobytu IK na budowie (również ze wskazaniem dziennym) – 
warunek ten nie został ujęty w kalkulacji wykonawcy. Wykonawca skalkulował 225 godzin pobytów 
koordynatora/inspektora nadzoru. Wykonawca na dwie funkcje koordynatora i inspektora nadzoru przeznaczył 225 
godzin w czasie realizacji całej inwestycji, podczas gdy sama funkcja koordynatora projektu wymaga poświęcenia 
1360 godzin (17 mies. X 4 tyg. X 20 godz. w tyg.).  

5) Wykonawca nie ujął w swojej kalkulacji (par. 2 pkt. 2.6, par. 3 pkt. 1.3 projektu umowy) kosztów obsługi prawnej 
dla prawidłowej realizacji inwestycji. 

6) Wykonawca nie ujął w swojej kalkulacji (par.  13 pkt. 1.5.) kosztów lub części kosztów zorganizowania siedziby 
biura w Elblągu (zakładając prowadzenie przez wykonawcę wspólnego biura z inną inwestycją). 

7) Wykonawca nie ujął w kosztach oferty ceny obsługi gwarancyjnej budowy (czynności odnoszących się do realizacji 
uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji za usterki i wady fizyczne inwestycji, w tym prowadzenia przeglądu 
pogwarancyjnego obiektów).  

8) Wykonawca nie przewidział, że będzie musiał wykonywać obowiązki z § 2 ust. 1.1.1. pkt 19 rozwiązanie sporów 
(doświadczenie dotychczasowych ponad 22 miesięcy budowy wskazuję, że problemy związane z wzrostem cen 
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Nr sprawy: 

ZP/15/2022 
Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na usługę pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu wraz 

z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez 
konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła ll 

w Elblągu.” Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. 

 

5 
 

towarów, usług, brakiem dostępu materiałów i pracowników są podłożem do sporów, w których rozstrzyganie musi 
angażować się inżynier kontraktu. 

9) Wykonawca nie przewidział, że będzie musiał wykonywać obowiązki z § 2 ust. 1.1.1. pkt 46 Kontrola i aprobata 
dokumentów roszczeniowych Wykonawcy robót, dostaw, usług. Doświadczenie dotychczasowych ponad 22 miesięcy 
budowy wskazuję, że problemy związane z wzrostem cen towarów, usług, brakiem dostępu materiałów i 
pracowników są podłożem do sporów, w których rozstrzyganie musi angażować się inżynier kontraktu. 

Podpisanie umowy: 

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta na podstawie art. 308 ust. 2 uPzp z 

zachowaniem terminu 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w art. 513-516 uPzp, w terminie 5 dni od 

dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 

 

                                Dyrektor 
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu 

(-) 

lek. Mirosław Gorbaczewski 
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