



ul. Mickiewicza 22 a, 88-400 Żnin
NIP: 5621000594
REGON: 091113070
Nr rejestrowy BDO: 000061286

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy - nr KRS 0000042794
Wysokość kapitału zakładowego: 29 709 500,00 zł

L.dz.PW /JRP/00010/2019

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego 009/JRP/2018

Żnin, 30.01.2019 r.

Wykonawcy

w postępowaniu

Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy zamówienia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Żnin.”

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1

Proszę o ujednoczenie wartości kary umownej za dzień opóźnienia co do całości robót. W akcie umowy wskazano, że jest to 0,02% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (10.1a)), natomiast w załączniku 1a do oferty- 0,05% zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu całości Robót wynosi 0,05%. W związku z tym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ, w zakresie Części II SIWZ - Warunki Szczególne Kontraktu klauzula 10.1

Jest:

KLAUZULA 10 PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

10.1 Przejęcie Robót i Odcinków

W niniejszej Klauzuli 10.1 wprowadza się następujące zmiany:

W drugim akapicie w ostatnim zdaniu wyraz „może” zastępuje się wyrazem „powinien” oraz dodaje się w tym akapicie nowe zdanie o treści:

Świadectwa Przejęcia dla każdego Odcinka Wykonawca powinien załączyć do wniosku, z kopią dla Zamawiającego, o wydanie Świadectwa Przejęcia Robót.

Zmienia się treść punktu (a) na następującą:



Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o. o. z siedzibą w Żninie

ul. Mickiewicza 22 a, 88-400 Żnin
NIP: 5621000594
REGON: 091113070
Nr rejestrowy BDO: 000061286

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy - nr KRS 0000042794
Wysokość kapitału zakładowego: 29 709 500,00 zł

(a) wystawić Świadczenie Przejęcia dla Wykonawcy ustalając datę z jaką Roboty lub Odcinek zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, poza drobniejszymi zaległymi pracami czy wadami, których dokończenie czy też usunięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na użytkowanie Robót czy Odcinka zgodnie z przeznaczeniem, ale których usunięcia Inżynier Kontraktu zażąda w Świadczeniu Przejęcia Robót lub Odcinka wyznaczając czas na takie usunięcie nie późniejszy niż do 21 dni od daty wystawienia Świadczenia Przejęcia. Nie wykonanie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej będzie uprawniało Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia co do Odcinka i w wysokości 0,02% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia co do całości Robót, która to kara może być wyegzekwowana z zabezpieczenia wykonania (Klauzula 4.2). Gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonania polecenia Inżyniera, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad i wykonanie drobnych zaległych prac innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Naliczanie kar za zwłokę będzie się liczyło do dnia usunięcia wad i usterek. Jeżeli koszty zastępczego usunięcia wad lub usterek przewyższą karę umowną, Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania przewyższającego tę karę.

Na końcu punktu (b) dodaje się następujący tekst:

Jeżeli Inżynier odrzuci ponowny wniosek Wykonawcy na skutek negatywnych wyników prób końcowych i Wykonawca w krótkim wyznaczonym mu czasie nie doprowadzi do usunięcia wszystkich wad uniemożliwiających prawidłowe używanie przedmiotu kontraktu zgodnie z jego przeznaczeniem, Inżynier powiadomi Zamawiającego i do wiadomości Wykonawcy, że Kontrakt nie został wykonany.

Skreśla się treść ostatniego akapitu i zastępuje następującym:

Jeżeli Inżynier ani nie wystawi Świadczenia Przejęcia, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy w okresie 28 dni, a Roboty są zgodne z Kontraktem, to będzie się uważało, że Świadczenie Przejęcia zostało wystawione z ostatnim dniem tego okresu. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o braku działań Inżyniera na 3 dni robocze przed upływem wyżej wymienionego okresu pod rygorem nie uznania przez Zamawiającego, że Świadczenie Przejęcia zostało wystawione z ostatnim dniem tego okresu.

Winno być:

KLAUZULA 10 PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

ul. Mickiewicza 22 a, 88-400 Żnin
NIP: 5621000594
REGON: 091113070
Nr rejestrowy BDO: 000061286

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy - nr KRS 0000042794
Wysokość kapitału zakładowego: 29 709 500,00 zł

10.1 Przejęcie Robót i Odcinków

W niniejszej Klauzuli 10.1 wprowadza się następujące zmiany:

W drugim akapicie w ostatnim zdaniu wyraz „może” zastępuje się wyrazem „powinien” oraz dodaje się w tym akapicie nowe zdanie o treści:

Świadectwa Przejęcia dla każdego Odcinka Wykonawca powinien załączyć do wniosku, z kopią dla Zamawiającego, o wydanie Świadectwa Przejęcia Robót.

Zmienia się treść punktu (a) na następującą:

(a) wystawić Świadectwo Przejęcia dla Wykonawcy ustalając datę z jaką Roboty lub Odcinek zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, poza drobniejszymi zaległymi pracami czy wadami, których dokończenie czy też usunięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na użytkowanie Robót czy Odcinka zgodnie z przeznaczeniem, ale których usunięcia Inżynier Kontraktu zażąda w Świadectwie Przejęcia Robót lub Odcinka wyznaczając czas na takie usunięcie nie późniejszy niż do 21 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia. Nie wykonanie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej będzie uprawniało Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia co do Odcinka i w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia co do całości Robót, która to kara może być wyegzekwowana z zabezpieczenia wykonania (Klauzula 4.2). Gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonania polecenia Inżyniera, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad i wykonanie drobnych zaległych prac innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Naliczanie kar za zwłokę będzie się liczyło do dnia usunięcia wad i usterek. Jeżeli koszty zastępczego usunięcia wad lub usterek przewyższą karę umowną, Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania przewyższającego tę karę.

Na końcu punktu (b) dodaje się następujący tekst:

Jeżeli Inżynier odrzuci ponowny wniosek Wykonawcy na skutek negatywnych wyników prób końcowych i Wykonawca w krótkim wyznaczonym mu czasie nie doprowadzi do usunięcia wszystkich wad uniemożliwiających prawidłowe używanie przedmiotu kontraktu zgodnie z jego przeznaczeniem, Inżynier powiadomi Zamawiającego i do wiadomości Wykonawcy, że Kontrakt nie został wykonany.

Skreśla się treść ostatniego akapitu i zastępuje następującym:



Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o. o. z siedzibą w Żninie

ul. Mickiewicza 22 a, 88-400 Żnin
NIP: 5621000594
REGON: 091113070
Nr rejestrowy BDO: 000061286

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy - nr KRS 0000042794
Wysokość kapitału zakładowego: 29 709 500,00 zł

Jeżeli Inżynier ani nie wystawi Świadectwa Przejęcia, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy w okresie 28 dni, a Roboty są zgodne z Kontraktem, to będzie się uważało, że Świadectwo Przejęcia zostało wystawione z ostatnim dniem tego okresu. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o braku działań Inżyniera na 3 dni robocze przed upływem wyżej wymienionego okresu pod rygorem nie uznania przez Zamawiającego, że Świadectwo Przejęcia zostało wystawione z ostatnim dniem tego okresu.

**Dokonane wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wiążą wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.**

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
„WIK” SP. Z O. O.
ul. Mickiewicza 22a
88-400 Żnin

PREZES ZARZĄDU


Jerzy Maczko
Dyrektor