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Załącznik nr 1 do Umowy nr …….………. 

 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO 

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego  dla inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

408 w m. Brzeźce  

 

Nadzór Inwestorski, zwany także Nadzorem, sprawuje Firma lub Konsorcjum Firm, której 

personel będzie posiadał stosowne uprawnienia do pełnienia funkcji Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż oraz spełniająca inne wymagania zawarte 

w SWZ dla niniejszego zadania, w tym zatrudniająca innych fachowców posiadających 

kompetencje do wykonywania obowiązków nałożonych w Umowie. Przedstawicielem 

Nadzoru będzie Inżynier Rezydent pełniący funkcję Inspektora Nadzoru - koordynatora. 

Oprócz Inspektorów Nadzoru, Wykonawca zatrudni geodetę, geotechnika, specjalistę 

ds. rozliczeń, technologa oraz osoby uprawnione do prowadzenia badań w załączonym 

do SWZ zakresie. Nadzór nie będzie uprawniony do wnoszenia poprawek do Umowy na 

roboty budowlane. Nadzór może korzystać z uprawnień przynależnych Nadzorowi, 

wyszczególnionych w Umowie lub w sposób oczywisty z niej wywnioskowanych. W 

umowie przez określenie „Wykonawca” należy rozumieć Nadzór Inwestorski. 

Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym 

okresie realizacji umowy, w zakresie określonym w niniejszym Zakresie czynności i 

obowiązków Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację 

swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. 

 

Zadania Nadzoru Inwestorskiego - postanowienia ogólne: 

 

1. W czasie prowadzenia przez wykonawcę robót budowlanych prac dotyczących 

danej branży, wymagana jest na budowie obecność inspektora nadzoru danej 

branży stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót (wyjątkiem 

jest nieobecność spowodowana wezwaniem przez Zamawiającego do swojej 

siedziby),  

2. W czasie prowadzenia przez wykonawcę robót budowlanych, wymagana jest na 

budowie stała obecność jednego członka „Zespołu nadzoru inwestorskiego” 

3. Nadzór, a w szczególności Inżynier Rezydent, podlega kontroli Inżynierowi Projektu 

wyznaczonemu przez Zamawiającego, w zakresie określonym w Zadaniach 

Inżyniera Projektu. 
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Zadania Nadzoru Inwestorskiego – postanowienia szczegółowe 

 

1. Nadzór nad realizacją Kontraktu powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego, które określa podstawowe obowiązki  i prawa 

inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zgodnie z warunkami określanymi w 

dokumentach Kontraktowych rozumianymi jako Umowa wraz z załącznikami. 

2. Ogólne zadania polegają na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności za nie, we 

wszystkich sprawach, związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i 

postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych oraz prawach dotyczących akceptacji 

wypełniania Warunków Kontraktu przez Wykonawcę Robót. 

3. Nadzór zobowiązany jest do zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

kontrolnych, przy czym minimalną ilość badań, ich zakres oraz termin przedstawienia 

wyników badań określa załączony wykaz badań.  

4. Przedstawiciel Nadzoru w osobie Inżyniera Rezydenta wypełnia swoje obowiązki 

wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na piśmie wg 

ustalonych z Zamawiającym wzorów. 

5. Na osobę Inżyniera Rezydenta oraz na Inspektorów Nadzoru (branżowych) nakłada się 

obowiązek stawiania się w siedzibie Zamawiającego (ZDW w Opolu) na każde 

wezwanie przekazane w formie pisemnej lub elektronicznej dokonane z 2-dniowym 

wyprzedzeniem. Zakłada się, że wezwania skierowane przez Zamawiającego do 

Nadzoru mogą mieć miejsce max trzykrotnie w ciągu jednego miesiąca 

rozliczeniowego 

6. Nadzór organizuje prace związane z pełnieniem funkcji nadzoru tak, aby z tego tytułu 

nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę. 

7. Nadzór decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, 

prefabrykatów, mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wszystkich elementów i 

urządzeń przewidzianych do realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Warunkach Umowy, dokumentacji projektowej i 

Specyfikacji Technicznej oraz normach i przepisach związanych z realizacją zadania. 

8. Nadzór odpowiada za wszystkie decyzje, które dotyczą: 

1) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie określonym w 

Warunkach Kontraktu rozumianymi jako Umowa wraz z załącznikami, 

2) wyrażania opinii dotyczącej podzlecenia części kontraktu (dopuszczonego w 

Umowie) wskazanemu przez Wykonawcę, 

3) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy – po 

uwzględnieniu wszelkich warunków wynikających z dokumentacji technicznej oraz 

wszelkich innych uzgodnień, opinii  i decyzji dotyczących warunków realizacji 

nadzorowanego zadania inwestycyjnego,  

4) żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób 

zatrudnionych przez Wykonawcę, 

5) dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawcę, zgodnie 

z Kontraktem, 
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6) udzielenia Wykonawcy robót budowlanych informacji, wyjaśnień i wskazówek 

dotyczących Kontraktu, 

7) wnioskowania do Zamawiającego: 

- w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i 

uzyskania zgody projektanta na zmiany, 

- w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, 

- w sprawach finansowych i prawnych, 

15) uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i 

zawartych w nim rozwiązań 

16) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającemu zaopiniowaną 

dokumentację projektową i Specyfikacje Techniczne na proponowane przez 

Wykonawcę robót roboty dodatkowe, uzupełniające lub zamienne, 

17) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk 

odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy, 

18) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę 

harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez 

Zamawiającego, 

19) wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Kontraktem i 

przepisami BHP, 

20) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP, 

21) organizowania narad koordynacyjnych (Rada Budowy) minimum jednej w 

miesiącu na terenie budowy lub poza nią, sporządzania protokołów z wszelkich 

narad zwołanych przez któregokolwiek z uczestników procesu budowlanego i 

przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu) w 

terminie do 5 dni po naradzie, a także prowadzenia dokumentacji ze wszystkich 

kontaktów z Wykonawcą, 

22) kontrolowania wprowadzonej  organizacji ruchu, oznakowania i ustalania 

długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu na czas prowadzenia robót, 

23) sprawdzania pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na 

placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia 

badań w ramach Kontraktu oraz żądania wykonania badań dodatkowych, a przede 

wszystkim: 

- akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez 

Wykonawcę źródeł, 

- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających 

atest producenta, 

- akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST, 

- kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów mas bitumicznych w celu 

sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania, 

- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz 

uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót, 

- zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów 

budzących wątpliwości co do ich jakości, 
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24) akceptacji sprzętu oraz środków transportowych użytych do robót, co do 

zgodności ich z Warunkami Kontraktu, 

25) akceptowania PZJ (Program Zapewnienia Jakości), 

26) zatwierdzenia zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, 

27) inspekcji laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne urządzenia 

pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań, 

28) wykonania pomiarów i badań laboratoryjnych do opracowania elaboratów 

końcowych, ewentualnie zlecenia tych czynności niezależnemu laboratorium 

akceptowanemu przez Zamawiającego i dokonanie oceny wyników badań i 

pomiarów, 

29) ustalania metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów 

robót przez Wykonawcę, 

30) akceptowania urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie 

prowadzenia robót i ich obmiaru, 

31) sprawdzania wykonywanych robót i powiadamiania Wykonawcy i Zamawiającego 

o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę, a także 

ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych 

w porozumieniu z Zamawiającym, 

32) zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie 

ich w terminie (o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej Nadzór 

zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę i Zamawiającego  na 14 dni wcześniej)  

oraz poświadczenie o ich usunięciu,  

33) wnioskowania o dokonanie zmian (wydłużenia) terminu wykonania robót 

w wyszczególnionych w Kontrakcie przypadkach i przedstawienia ich do akceptacji 

Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę, 

jednak nie później niż na 2 miesiące przed planowanym zakończeniem robót  

budowlanych 

34) oceny przedstawionych przez Wykonawcę wycen kosztów zmian w robotach 

i przedstawieniu do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 4 dni od daty ich 

zgłoszenia, 

35) oceny przedstawionych przez Wykonawcę kosztów, które zgodnie z warunkami 

Kontraktu podlegają dodatkowej opłacie, bądź własnej wyceny tych kosztów i 

przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu, 

36) dokonywania odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej, 

37) sprawdzania miesięcznych zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych i 

odebranych robót i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 7 dni od złożenia 

zestawienia przez Wykonawcę), 

38) poświadczenia terminu zakończenia robót, 

39) stwierdzenia zakończenia robót, sprawdzania kompletności i prawidłowości 

operatu kolaudacyjnego i przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu w celu 

ustalania terminu ostatecznego odbioru robót  oraz uczestniczenie w odbiorze, 
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40) sprawdzania ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania 

zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawiania 

Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 7 

dni od otrzymania rozliczenia wykonawcy), 

41) w przypadku wypowiedzenia Kontraktu: 

 -    dopilnowania zabezpieczenia przez Wykonawcę Terenu Budowy, 

 - rozliczenia kontraktu wraz z dostarczeniem do Zamawiającego operatu 

kolaudacyjnego   wykonanych przez Wykonawcę robót   budowlanych  

 -    wykonanie i dostarczenie zamawiającemu wykazu robót nie wykonanych,  

42) prowadzenia całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i 

ludnością miejscową, 

43) stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego. 

9. W zakresie zadań specjalisty ds. rozliczeń leży: 

1) sprawdzanie rozliczeń składanych przez Wykonawcę robót pod względem 

merytorycznym i rachunkowym oraz w zakresie ich zgodności z księgami 

obmiaru, dokumentacją  i zapisami w Dzienniku budowy, 

2) sprawdzanie szacunkowej kontraktowej wartości realizowanych robót i 

aktualizowanie szacowanej końcowej wartości kontraktu, 

10. W zakresie zadań specjalisty geotechnika leży: 

1) ocena przydatności gruntów pod względem możliwości ich wbudowania, 

2) kontrola sposobu składowania gruntów, 

3) uczestnictwo w czynnościach dot. pobierania prób gruntów do badań 

prowadzonych przez Wykonawcę (potwierdzone na protokołach z pobrań) oraz 

weryfikacja dokumentacji z ww. badań,  

4) uczestnictwo w czynnościach dot. pobierania prób gruntów do badań 

prowadzonych przez Nadzór oraz udział w opracowaniu dokumentacji z ww. 

badań  

11. W zakresie specjalisty technologa leży: 

1) kontrola sposobu składowania wszelkich materiałów budowlanych oraz 

gruntów, wraz z monitoringiem ich właściwości - jako podstawa do oceny 

możliwości ich wbudowania, 

2) formułowanie zaleceń dot. przechowywania i składowania materiałów 

budowlanych i gruntów przewidzianych do wbudowania, 

3) uczestnictwo w czynnościach dot. pobierania prób wszelkich materiałów 

budowlanych, w tym m.in. mas bitumicznych i betonów  (potwierdzone na 

protokołach z pobrań) prowadzonych przez Wykonawcę oraz weryfikacja 

dokumentacji z w/w badań, 

4) uczestnictwo w czynnościach dot. pobierania prób wszelkich materiałów 

budowlanych do badań prowadzonych przez Nadzór oraz udział w opracowaniu 

dokumentacji z w/w badań, 

5) kontrola jakości wbudowywanych materiałów i prowadzonych procesów 

technologicznych, 
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6) kontrola jakości wbudowanych materiałów 

7) uczestnictwo i kontrola jakości procesów technologicznych polegających na 

wbudowywaniu mieszanek opartych na spoiwach hydraulicznych oraz 

bitumicznych   

12. W zakresie specjalisty ds. geodezyjnych leży: 

1) Kontrola i potwierdzanie wytyczenia sytuacyjnego i wysokościowego wszelkich 

elementów robót, 

2) Kontrola i potwierdzanie obmiarów robót Wykonawcy opartych na pomiarach 

geodezyjnych, 

13. Nadzór, Inżynier Rezydent podlegają pod Inżyniera Projektu – ZDW.  W trakcie 

realizacji inwestycji Nadzór, Inżynier Rezydent informuje o wszystkich swoich 

decyzjach oraz przekazuje do akceptacji Inżynierowi Projektu. 

14. W ramach sprawozdawczości z realizacji zadania Nadzór zobowiązany jest składać do 

Zamawiającego pisemne miesięczne raporty – sprawozdania, zwane dalej 

„RAPORTAMI MIESIĘCZNYMI INŻYNIERA” z działalności obejmującej prowadzenie 

nadzoru robót (w ciągu 7 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę u 

Zamawiającego). Raporty te powinny zawierać między innymi informacje takie jak: 

zakres wykonanych robót, zgodność wykonanych robót z harmonogramem realizacji 

Projektu, ewentualne przyczyny niezgodności i proponowane  rozwiązania 

odpowiednie do zaistniałej sytuacji, a także opis prac planowanych na kolejny okres 

rozliczeniowy (miesiąc). 

15. Nadzór w ramach prowadzonego nadzoru wykonuje sprawdzające badania 

laboratoryjne inwestycji zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, w 

laboratorium, zgodnie z załączonym wykazem badań laboratoryjnych, przy czym 

minimalną ilość badań, ich zakres oraz termin przedstawienia wyników badań określa 

załączony wykaz badań.  

15.1 W celu udokumentowania wykonania badań laboratoryjnych, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu comiesięczne zestawienie wykonanych badań, a do 

rozliczenia końcowego przedłoży opracowane wyniki wszystkich przeprowadzonych 

badań kontrolnych. 

16. W trakcie realizacji robót dopuszcza się uzasadnione (wyrażone na piśmie i 

zaakceptowane przez Inżyniera Projektu) zmiany ilości wykonanych badań. Zmiany te 

nie będą miały wpływu na wynagrodzenie za pełnienie Nadzoru Inwestorskiego, o 

którym mowa w Umowie. 

17. Nadzór załatwi wszelkie sprawy formalno-prawne związane z prowadzeniem i 

zakończeniem wszystkich robót (wynikających z dokumentacji projektowej), w tym:  

a. dokonanie odbiorów branżowych wraz z przedłożeniem protokołów odbiorów 

podpisanych przez przedstawicieli odpowiednich instytucji , 

b. zgłoszenie zakończenia robót wraz z uzyskaniem przez Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie, 

c. kompletowanie dokumentów niezbędnych dla właściwych organów Nadzoru 

Budowlanego i Administracji Budowlanej,  

d. uzgodnienia z władzami lokalnymi dotyczące realizacji inwestycji, 
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e. uzyskanie wszystkich pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień  oraz protokołów (w tym 

protokołów odbioru) wynikających nadzorowanego procesu budowlanego, 

f. ewentualne negocjacje w konfliktach z władzami samorządowymi i 

mieszkańcami, 

g. rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji 

inwestycji. 

18.  Nadzór będzie odpowiadał za spełnianie warunków podanych w uzgodnieniach 

dokumentacji technicznej poszczególnych branż oraz ich ewentualne wznowienie lub 

przedłużenie terminów ich ważności. 

 

19. Nadzór jest zobowiązany do zorganizowania Rady Otwierającej przed rozpoczęciem 

pełnienia nadzoru z Wykonawcą robót budowlanych. W ramach ww. rady:  

- Inżynier Rezydent przedstawi osoby pełniące nadzór w poszczególnych branżach.  

- każdy z inspektorów branżowych przedstawi szczegółowe zakresy robót z 

ewentualnym wskazaniem uwag co do technologii  robót, rozwiązań przyjętych 

w projekcie oraz zgodność realizacji robót z zawartymi w projekcie 

uzgodnieniami branżowymi, 

- Inżynier Rezydent wskaże problemy mogące powstać w trakcie realizacji robót, 

i generujące powstanie roszczeń finansowych bądź ewentualnych niepożądanych 

skutków prawnych dla Zamawiającego. 

20. Przed Zorganizowaniem Rady Otwierającej Nadzór: 

- dokona inspekcji placu budowy oraz przeprowadzi szczegółową weryfikację pod 

kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową i specyfikacjami  

21. W ramach współpracy z nadzorem autorskim, Nadzór jest zobowiązany do 

dokonywania na bieżąco weryfikacji oraz opiniowania dokumentacji projektowej 

sporządzanej przez Nadzór Autorski oraz do informowania Zamawiającego  o skutkach 

zaproponowanych przez Nadzór Autorski rozwiązań, mających wpływ na realizację 

kontraktu, oraz do współpracy i uczestnictwa w przygotowywaniu wszelkich 

dokumentów kierowanych do nadzoru autorskiego ze strony Zamawiającego. 

22. Nadzór ma obowiązek prowadzić rejestr zmian projektowych wprowadzanych podczas 

realizacji inwestycji oraz uzgadniać wszystkie zmiany z Zamawiającym. Każda zmiana 

projektowa przed wprowadzeniem powinna zaopiniowana oraz identyfikowana przez 

Nadzór jako istotna bądź nieistotna w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 

budowlane, a każda wątpliwość w tym zakresie będzie wyjaśniana przed 

wprowadzeniem zmiany z nadzorem autorskim. Nadzór informuje Zamawiającego 

przed wprowadzeniem zmian projektowych o wszystkich skutkach (zwłaszcza 

prawnych i finansowych) ich wprowadzenia.  

23. Nadzór będzie bezwzględnie zobowiązany do wystąpienia do stosownych organów w 

celu zapewnienia nadzorów branżowych wynikających ze stosownych uzgodnień 

dotyczących projektu. 

24. Nadzór odpowiada za właściwe prowadzenie dzienników budowy, tj. zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie 

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 

45) oraz prawidłowość wpisów w nich zawartych. 
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25. Nadzór będzie bezwzględnie odpowiadał za spełnienie warunków podanych w 

Uzgodnieniach  dokumentacji technicznej poszczególnych branż, oraz ich ewentualne 

wznowienie lub przedłużenie terminów ich ważności oraz uzupełnienie dokumentacji  

o wymagane dokumenty wynikające z wszystkich decyzji, uzgodnień i warunków 

wydanych dla przedmiotowego projektu, a także za odbiory poszczególnych robót 

przez właściwe instytucje .  

26. Obowiązkiem nadzoru jest skompletowanie niezbędnej dokumentacji oraz 

przygotowanie wniosku o Pozwolenie na użytkowanie. 

27. Nadzór ma obowiązek udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń 

osób trzecich wywołanych realizacja kontraktu, w tym udzielania Zamawiającemu 

wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie 7 dni od daty otrzymania 

powiadomienia.   

28. Nadzór ma obowiązek prowadzić dokumentację fotograficzną budowy oraz dostarczać 

wraz z „RAPORTAMI MIESIĘCZNYMI INŻYNIERA” wersję  elektroniczną (jako pliki 

zapisane w formacie jpg) dokumentacji na elektronicznych nośnikach pamięci. 

Dokumentację należy wykonywać w następujący sposób: 

▪ przed rozpoczęciem robót budowlanych należy w uzgodnieniu z zamawiającym 

wybrać 10 charakterystycznych punktów budowy i określić ich kilometraż; 

▪ w każdym z tych punktów należy wykonywać zdjęcia (zawsze w takich samych 

ujęciach) w odstępach 1- miesięcznych poczynając od dnia przekazania placu 

budowy a kończąc po ukończeniu robót 

29. Podstawę do wystawienia  faktur VAT będą stanowiły  „RAPORTY PRACY NADZORU” 

(finansowe) wystawiane co miesiąc  po wypełnieniu wszelkich zadań wynikających z 

niniejszej umowy. Comiesięczny „RAPORTY PRACY NADZORU” musi uzyskać 

zatwierdzenie Naczelnika Wydziału Budowy ZDW w Opolu (a w przypadku jego 

nieobecności - Dyrektora ZDW lub Z-cę Dyrektora ZDW). W przypadku nieuzyskania 

takiego zatwierdzenia Wykonawca (Nadzór) nie będzie uprawniony do wystawienia 

faktury VAT za okres odpowiadający okresowi sprawowania Nadzoru inwestorskiego 

nad realizacją inwestycji objęty tym Raportem, a kolejnym możliwym terminem 

akceptacji tego Raportu będzie następny miesiąc realizacji zadania, pod warunkiem 

usunięcia usterek powodujących brak stosownej akceptacji. „RAPORT PRACY 

NADZORU” (finansowy) będzie wówczas obejmował okres  kolejnych miesięcy, a 

złożona faktura będzie wystawiona na kwotę  odpowiadającą temu okresowi. 

Ostatni Raport Pracy Nadzoru może być wystawiony po zakończeniu wszystkich prac 

objętych niniejszym zakresem czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego. 

30. Wykonawca, w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu harmonogram 

płatności – kwoty netto i brutto w rozbiciu na miesiące realizacji zadania. Płatności 

będą następowały w wysokościach zgodnych z harmonogramem, z zachowaniem 

warunków płatności wynikających z punktu 30 niniejszego „Zakresu czynności i 

obowiązków…”. Wartość usług przypadająca na poszczególne lata realizacji inwestycji 

musi odpowiadać wartości wskazanej w § 3 umowy. Powyższy harmonogram płatności 

musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

31. W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy robót, do obowiązków Wykonawcy usługi będzie należało 
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poinformowanie Zamawiającego za pośrednictwem wyznaczonego przedstawiciela o 

wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz 

wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane. 

32. Nadzór protokolarnie przekaże Zamawiającemu kompletny Operat Kolaudacyjny 

budowy wraz z wymaganymi protokołami, oświadczeniami, zmianami w dokumentacji 

, itp… 

33. Nadzór jest zobowiązany świadczyć usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz 

starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. 

34. Nadzór jest zobowiązany do prowadzenia zestawienia pozwalającego na identyfikację 

Wykonawców i Podwykonawców robót. 

35. Nadzór prowadzi weryfikację rzeczywistego udostępniania zasobów przez Podmioty 

Udostepniające Zasoby Wykonawcy zgodnie z dokumentami złożonymi przez 

Wykonawcę, oraz sprawdza kompletność wniosków złożonych przez Wykonawcę w 

powyższym zakresie.    

36. Nadzór zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować na okres prowadzenia 

robót biuro w pobliżu terenu budowy, wyposażone w sprzęt komputerowy (Internet), 

telefon, faks, kserokopiarkę, meble biurowe, sprzęt geodezyjny i inny sprzęt niezbędny 

do prowadzenia nadzoru. W ramach biura Nadzór zapewni pomieszczenie dla 

prowadzenia rad budowy o metrażu min 40 m2, przystosowane do prowadzenia rad 

budowy z udziałem co najmniej 25 osób.  

 

 


