

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa latarek stanowiących indywidualne wyposażenie żołnierzy” dla jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim.

Znak postępowania 453/2024

WNIOSEK WYKONAWCY

W nawiązaniu do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu przetargowym na „Dostawę latarek stanowiących indywidualne wyposażenie żołnierzy” dla jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim w Rozdziale IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, uprzejmie proszę o rozważenie wydłużenia czasu na realizację dostawy dla zamówienia podstawowego z maksymalnie 15 dni kalendarzowych do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, ale nie później niż do dnia 20-go grudnia 2024 r.

Nasz wniosek wynika z kilku istotnych czynników, które mogą przyczynić się do zapewnienia lepszej realizacji zamówienia i korzyści dla Zamawiającego:

- Zgodność z wymogami SWZ:
Zgodnie z wymogiem SWZ, produkt musi być fabrycznie nowy. Biorąc pod uwagę, że taka ilość latarek będzie wyprodukowana specjalnie pod w/w zamówienie, dodatkowe 15 dni pozwoliłoby na zapewnienie wszystkich niezbędnych komponentów oraz zakończenie produkcji w optymalnym czasie.
- Kontrola jakości:
Dłuższy czas na realizację pozwoli na dokładniejsze przeprowadzenie kontroli jakości, co zapewni, że towar dostarczony będzie zgodny z najwyższymi standardami.
- Transport i odprawa celna:
Towar, który planujemy dostarczyć, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, co wiąże się z koniecznością zorganizowania transportu lotniczego oraz przeprowadzenia odprawy celnej na terenie Polski.

Z doświadczenia wiemy, że proces transportu oraz odprawy mogą czasami ulec nieznacznemu wydłużeniu, co mogłoby wpłynąć na terminową realizację dostawy w pierwotnie przewidzianym czasie 15 dni.

Uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby o wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Brak zgody podyktowany jest koniecznością zakończenia realizacji dostaw do dnia 20. grudnia 2024., oraz rozliczenia środków w bieżącym roku budżetowym .

SZEF
SŁUŻBY INŻ. - SAP. I OPBMR
16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
ppor. Marta KACZYŃSKA