

Pytania do treści SWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego - część VIII

1. Brak odpowiedzi na zapytania z 22.01.2024r. w nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z 19.01.2024r w sprawie podstaw wyceny nie zgodnych z opisem pozycji. Prosimy o odpowiedź.

Odp.: Udzielono już na to pytanie odpowiedzi.

2. Odp. 53 z 25.01.2024r – poz. 4.5.51 – kanały PVC fi 315 – 45 mb - prosimy o uzupełnienie o roboty ziemne.

Odp.: Roboty ziemne dla całej kanalizacji deszczowej ujęto w dziale 4.4.2 przedmiaru.

3. Odp. 48 z 25.01.2024r – poz. 4.5.50 Wpusty uliczne – 2kpl - prosimy o uzupełnienie o roboty ziemne

Odp.: Roboty ziemne dla całej kanalizacji deszczowej ujęto w dziale 4.4.2 przedmiaru.

4. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 2 dni.

Odp.: Termin wydłużony, zgodnie z informacją w piśmie przewodnim.

5. Z uwagi na dużą ilość udzielonych odpowiedzi na zapytania dot. niniejszego postępowania zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 06.02.2024 r. Wynika to z konieczności uzupełnienia kosztorysu ofertowego i wprowadzenia wielu zmian w zakresie wszystkich branż, co wymaga poświęcenia dużej ilości czasu.

Odp.: Termin wydłużony, zgodnie z informacją w piśmie przewodnim.

6. W nawiązaniu do obszernych odpowiedzi z dnia 25.01.2024 r. wprowadzających znaczne zmiany w kosztorysie ofertowym, który należy złożyć wraz z ofertą, zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 6.02.2024 r. Zmiana ta umożliwi wszystkim potencjalnym Wykonawcom na zapoznanie się z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianami treści SWZ w zakresie zmian OPZ, a także pozwoli na zaktualizowanie ofert cenowych w związku z w/w zmianami. Zwracamy Państwu uwagę na fakt, iż większość Wykonawców nie jest wytwórcą materiałów, wyrobów i urządzeń, w związku z czym określa cenę na realizację zamówienia publicznego na podstawie ofert zewnętrznych otrzymanych od Podwykonawców, Producentów lub Dostawców, co z kolei wydłuża czas na precyzyjne określenie wartości kompleksowej oferty spełniającej oczekiwania Zamawiającego.

Odp.: Termin wydłużony, zgodnie z informacją w piśmie przewodnim.

7. W nawiązaniu do obszernych odpowiedzi z dnia 25.01.2024 r. wprowadzających znaczne zmiany w kosztorysie ofertowym, który należy złożyć wraz z ofertą, a przede wszystkim stanowiska Zamawiającego w zakresie braku możliwości wprowadzania przez Wykonawców jakichkolwiek zmian do udostępnionego przedmiaru robót, zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie zaktualizowanych przedmiarów robót uwzględniających wszystkie zmiany dotychczas wprowadzone przez Zamawiającego. Udostępnienie zaktualizowanego pliku pozwoli Zamawiającemu na szybszą weryfikację poprawności kosztorysów poszczególnych Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą.

Odp.: Zamawiający udostępni w terminie późniejszym ujednociony przedmiar w formacie PDF.

8. Proszę o podanie kwoty jaką Zamawiający przeznaczy na wykonanie zadania po wprowadzonych zmianach.

Odp.: Zgodnie z art. 222 ust 4 Prawa zamówień publicznych, zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9. W związku z wieloma zmianami i uzupełnieniami w przedmiarach, które Zamawiający załączył do przetargu proszę o ujednoczenie przedmiaru uwzględniający wszystkie zmiany. Jest to konieczne aby wszyscy oferenci pracowali na aktualnym ujednoczonym przedmiarze i opracowali kosztorysy zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający udostępni w terminie późniejszym ujednoczony przedmiar w formacie PDF.

10. W związku z zamieszczonymi w dniu wczorajszym odpowiedziami do przetargu, które wprowadzają wiele zmian i korekt w wycenie Wykonawców zwracamy się o zmianę terminu składania ofert na przynajmniej 06.02.2024r.

Odp.: Termin wydłużony, zgodnie z informacją w piśmie przewodnim.

11. Uzupełnienie odpowiedzi na pyt. nr 11 części VII pytań i odpowiedzi z dnia 22 stycznia 2024r.:

1. Zwracamy się ponownie o odpowiedź na pytanie z dnia 16.01.2024 roku. W odpowiedziach z dnia 12.01.2024 roku Zamawiający wyjaśnia:

Odp.: Należy zwiększyć krotkość pozycji 3.2.4.:

3.2.4	KNRW 202/1116/3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm ponad 25' mm, krotkość 3	m2	1
		Wyliczenie ilości robót:		
		1239.71	1 239,710000	
		RAZEM:	1 239,710000	

Warstwa wyrównawcza uwzględniona w poz.3.2.5. (bez zmian)

Czy w powyższej pozycji nie zaistniała oczywista pomyłka pisarka – prosimy o wyjaśnienie czy należy podać jednostkę obmiarową 1 m2 – czy wstawić ilości 1239,71 m2. Zgodnie z zapisami SWZ bez zgody Zamawiającego wykonawcy nie mogą zmieniać przedmiarów robót.

2. Po czyjej stronie leży dokonanie opłaty w wysokości 15 795, 00 zł za usunięcie drzew, którą należy uiścić na rzecz budżetu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

3. w związku z udostępnionym planem nasadzeń w dniu 22.01.2024 roku bardzo prosimy o weryfikację przedmiarów robót ponieważ zgodnie z zapisami SWZ Wykonawcy bez zgody Zamawiającego nie mogą ich zmieniać.

Odp.: 1: Należy pozostawić wartość obmiarową – 1239,71m2:

3.2.4	KNRW 202/1116/3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm, krotność 3			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1239,71	1 239,710000		
		RAZEM:	1 239,710000	m2	1 239,71

Przewodniczący komisji przetargowej
Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Remontów
/-/
Jerzy Kaczmarczyk