



WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa trzech zbiorników małej retencji w Leśnictwach: Solinka, Dołżyca oraz Zawój**” w ramach projektu pn.: „**Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.**”

Pytanie 1.

Prosimy o zmianę warunków udziału w niniejszym postępowaniu – zdolność techniczna w zakresie doświadczenia pkt.12.1.2. ppkt. 3) SIWZ. Wykonawca proponuje zamianę zapisów dotyczących okresu wykonania robót, na które się powołuje: z okresu ostatnich pięciu lat na **okres ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert**. Ze względu na zmiany wprowadzone w Polsce związane z utworzeniem Wód Polskich i likwidacją poprzednich Instytucji, w ciągu ostatnich lat prowadzona była niewielka ilość postępowań przetargowych na ciekach wodnych. Tylko pojedyncze Firmy posiadają takowe referencje w okresie ostatnich 5 lat co powoduje zmniejszenie konkurencyjności i monopol na rynku budownictwa hydrotechnicznego.

Zdaniem Wykonawcy proponowana zmiana jest korzystna zarówno dla potencjalnych Oferentów oraz dla Zamawiającego, dzięki czemu zostanie zwiększona konkurencyjność w danym postępowaniu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie ma możliwości wprowadzenia zmiany w opisie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia (wykazu wykonanych robót). Opisany w SIWZ warunek udziału, przewidujący obowiązek wykazania robót wykonanych w okresie 5 lat przed terminem składania ofert jest zgodny z treścią przepisu § 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126). Powołany przepis przewiduje termin 5 letni, zatem określenie w SIWZ terminu dłuższego niż 5 lat będzie stanowiło naruszenie ww. Rozporządzenia.





Pytanie 2:

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę z pkt.1 prosimy o odpowiedź na pkt.2:

2. Prosimy o zmianę warunków udziału w niniejszym postępowaniu – zdolność techniczna w zakresie doświadczenia pkt.12.1.2. ppkt. 3) SIWZ Prosimy o dopisanie roboty, której warunek zostanie również uznany za spełniony, **polegającej na wykonaniu narzutu kamiennego lub wykonaniu koszy siatkowo-kamiennych.**

Wyjaśnienie:

W ocenie Zamawiającego roboty budowlane polegające na wykonaniu narzutu kamiennego lub wykonaniu koszy siatkowo – kamiennych mogą być elementem przebudowy lub budowy zbiorników lub budowy lub przebudowy budowli regulacyjnych na rzekach potokach lub usuwaniu szkód powodziowych w obrębie koryt rzek i potoków oraz obwałowań. Natomiast Zamawiający wymaga doświadczenia polegającego na wykonaniu roboty budowlanej (przez jedną robotę rozumie się wykonanie prac na podstawie jednej umowy), polegającej na przebudowie lub budowie zbiorników lub budowie lub przebudowie budowli regulacyjnych na rzekach potokach lub usuwaniu szkód powodziowych w obrębie koryt rzek i potoków oraz obwałowań.

Zamawiający nie zmienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu określonych w pkt.12.1.2. ppkt. 3) SIWZ.

Pytanie 3:

3. Prosimy o dopisanie do §12 pkt.1 Umowy, podpunktu związanego ze zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej. Obecna sytuacja epidemii koronawirusa w Polsce może wpłynąć na termin wykonania zamówienia a umowa obecnie nie przewiduje zmiany terminu umowy w tym zakresie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający w treści §12 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w pkt 1.1 -1.5. Jedną z takich okoliczności są m. in. klęski żywiołowe (§12 ust. 1 pkt.1.1 wzoru umowy). Posiłkując się treścią przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t. j. 2017 r., poz. 1897) oraz zawartymi w tejże ustawie definicjami legalnymi, Zamawiający stoi na stanowisku, iż występowanie chorób zakaźnych kwalifikuje się do uznania za klęskę żywiołową.

Dodatkowo Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z §12 ust. 1 pkt.1.4 wzoru umowy, zmiana terminu wykonania zamówienia może wystąpić w okoliczności będących następstwem





działania organów administracji. Aktualnie wszelkie ograniczenia związane z koronawirusem, dotyczące m. in. prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej są wprowadzane przez organy administracji w drodze przepisów prawa powszechnie obowiązującego (rozporządzeń). Jeżeli zatem dalsze działania organów administracji związane ze zwalczaniem koronawirusa będą skutkowały brakiem możliwości realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego zamówienia, to ta okoliczność z całą pewnością będzie stanowiła podstawę do wprowadzenia odpowiedniej zmiany do umowy w sprawie przedłużenia terminu realizacji zamówienia. W związku z powyższym Zmawiający ma możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na przyczyny faktyczne związane z epidemią koronawirusa. Zamawiający nie widzi podstaw do modyfikowania treści postanowień §12 ust. 1 wzoru umowy, gdyż postanowienia te w dotychczasowym kształcie pozwalają na wprowadzenie zmiany terminu realizacji zamówienia, w związku z przyczynami związanymi z koronawirusem.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

P.O. NADLEŚNICZY

Roman Zielonka

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

