									Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia :

1. CZĘŚĆ I – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ETAPU I ORAZ ETAPÓW II-VI:
1. konsultacje z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie BIM,
1. wsparcie Zamawiającego przy tworzeniu dokumentów związanych z BIM
1. kontrola realizacji podstawowych wymagań Zamawiającego, których spełnienie Projektant przedstawił w Planie Realizacji BIM (BEP),
1. kontrola i wsparcie rzeczywistego poziomu koordynacji międzybranżowej i wymiany informacji związanych z Inwestycją
1. Bieżąca weryfikacja modeli BIM przekazywanych przez Projektanta
1. sprawdzanie poprawności raportów z kolizji występujących podczas realizacji
1. udział w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym modeli BIM otrzymanych od Projektanta
1. monitorowanie procedury projektowej, dokumentowania zmian, archiwizacji i inspekcji informacji modelu BIM z uczestnikami procesu inwestycyjnego 

1. CZĘŚĆ II – REALIZACJA ROBÓT ORAZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCY DLA ETAPU I ORAZ ETAPÓW II-VI:
1. [bookmark: _Hlk129066599]Udział w opracowywaniu wymogów BIM dla etapu wykonawczego oraz udział w postępowaniach przetargowych wyboru wykonawców robót w zakresie konsultacji BIM
1. kontrola realizacji podstawowych wymagań Zamawiającego w EIR oraz zapisów przedstawionych przez Wykonawcę w Planie Realizacji BIM (BEP),
1. wsparcie Zamawiającego przy tworzeniu dokumentów związanych z BIM na etapie wykonawstwa robót oraz postępowań przetargowych
1. udział w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym modeli BIM otrzymanych od Wykonawcy

Lokalizacja i schemat nazewnictwa budynków
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1.2.	Opis przyjętych etapów realizacji przedsięwzięcia :

Etap II Prace budowlane w centralnej części budynku
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1.	Przeniesienie części centralnej szpitala do lokalizacji tymczasowych, w tym uwzględnienie etapowania prac (i opracowań projektowych) dla zapewnienia ciągłości działania Bloków operacyjnych Szpitala (2 sale operacyjne). Obecnie sale działają na parterze budynku i planowane jest ich utrzymanie jako działających do czasu wykonania docelowych bloków operacyjnych na kondygnacjach powyżej. Projektant powinien uwzględnić etapowanie w powyższym zakresie wraz ze wszystkimi optymalnymi rozwiązaniami projektowymi, instalacyjnymi, wydzieleń i zabezpieczeń tymczasowych itp. do zapewnienia ciągłości funkcjonowania bloków operacyjnych w postaci 2 sal operacyjnych w części centralnej budynku.
2.	Prace budowlane w centralnej części budynku:
a. Blok operacyjny
b. Centralna sterylizatornia
c.	 Pracownia endoskopowa
d. Pracownia RTG
e. Pracownia echokardiografii
f.	Trzony windowe
3.	Przeniesienie części oddziałów do lokalizacji tymczasowych (wg opracowań graficznych). Opracowanie dokumentacji projektowej dla lokalizacji tymczasowych z kompletem rozwiązań wielobranżowych (architektonicznych, konstrukcyjno-budowlanych i instalacyjnych) dla prac przygotowawczych i robót tymczasowych dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania oddziałów Szpitala. 
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Etap III Remont i przebudowa skrzydła zachodniego
1.	Przeniesienie oddziałów do tymczasowych i docelowych lokalizacji
2.	Prace budowlane w lewym skrzydle budynku
a.	Szatnie centralne, magazyny, depozyt, warsztat, magazyn odpadów med.
b.	Izba przyjęć
c.	Oddział A i I.T.
d.	Oddział chirurgii plastycznej i otolaryngologii
e.	Oddział kardiologii i endokrynologii
3.	Rozbudowa Ciepłej sieni
4.	Remont dziedzińca:
 
5.	Docelowe wyposażenie garażu dla karetek z warsztatem
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Etap IV Budowa części garażu podziemnego 
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1.	Wyburzenie istniejących budynków technicznych
a.	– Skład odpadów medycznych
b.	4 – Oczyszczalnia-zbiornik Imhoffa
c.	17 – Wiata magazynowa
d.	22 – Agregatornia
e.	24 - Oczyszczalnia
f.	39 – Skład opału (podziemny)
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2.	Wykop pod Parking podziemny (40) – w zakresie usunięcia starych instalacji w terenie, rozbiórka istniejących obiektów wraz z pracami tymczasowymi,
3.	Budowa części Parkingu podziemnego (40), w zakresie rozbudowy o część budynku wg wskazań jak poniżej, 
Uwaga : 
1. Budynek ZOL nie jest objęty niniejszym zakresem prac projektowych.
1. Parking podziemny nie jest objęty niniejszym zakresem prac projektowych, 
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla części rozbudowy obiektu  :
2.  Rozbudowy budynku głównego o obiekt obejmujący zakres pomieszczeń na kondygnacjach B1, 00, 01 w osiach K-j/1-5 w tym m.in. pomieszczenia :
0. Stacji transformatorowej
0. Klatki schodowej nr 1 wraz z windą
0. Archiwum
0. Pomieszczenia biurowe i magazyny
0. Pomieszczenia socjalne
2. Projekt rozbudowy w zakresie powyższych pomieszczeń powinien uwzględniać możliwość rozbudowy tej częsci obiektu o garaż podziemny (zgodny z koncepcją), czyli obejmować wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, zabezpieczających, tymczasowych, przegród tymczasowych itp. umozliwiających dalsze zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy garażu podziemnego
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4. Magazynu+Archiwum (43), przebudowa Łączników (13 i 14) oraz Wiaty (42), odtworzenie klatki schodowej (3)
5.	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej garażu i zew. instalacji ppoż.
6.	Budowa nowej stacji transformatorowej zlokalizowanej w Parkingu podziemnym
7.	Przełączenie kabli zasilających na nową stację transformatorową „mufowanie kabli”, oddzielnie zasilania podstawowego i gwarantowanego
8.	Budowa agregatu w budynku Parkingu podziemnego (40)
9.	Przeniesienie oddziałów do tymczasowych lokalizacji
10.	Budowa/renowacja drogi i parkingu cz.wschodnia – ostatnia część prac etapu IV
11. Wykonanie dokumentacji projektowej dla parkingów naziemnych wraz z elementami zagospodarowania terenu w miejscu planowanego garazu podziemnego w częsci wschodniej terenu Szpitala




Etap V Prace budowlane w północno-wschodnim skrzydle budynku, Magazyn Apteczny
  
.
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Budynek główny – skrzydło północno-wschodnie
1.	Przeniesienie oddziałów do tymczasowych lokalizacji
2.	Rehabilitacja
3.	Ortopedia – część oddziału
4.	Administracja
5.	Szatnie
6.	Medycyna nuklearna
Magazyn apteczny, droga i parking cz. wschodnia
7.	Prace związane z adaptacją istniejącej trafostacji i budową Magazynu Aptecznego (30,31) oraz rozbudowa o Łączniki (47)
8.	Budowa placu pod wentylatornię (przy łączniku 47)






 
Etap VI Remont i przebudowa skrzydła wschodniego
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1.	Przeniesienie oddziałów do tymczasowych i docelowych lokalizacji
2.	Oddział ortopedii
3.	Oddział wewnętrzny
4.	Oddział chirurgii ogólnej i urologii
5.	Laboratorium
6.	Impel
7.	Oddział patomorfologii
8.	Modernizacja kotłowni (okres letni)


Załączniki : 
0. Koncepcja projektowa opracowana przez Industria Project.  
0.  link do dokumentacji: https://109szpital.epmflow.com/share/s/TSYxm2mMRpuvHEyeevu7mA 
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