

Nasz znak DAI: 1537 / W / 24

Kostrzyn nad Odrą, 15.10.2024r.

Dotyczy: Bezwykopowa renowacja kanałów przy użyciu rękawa filcowego, nasączonego na budowie żywicą epoksydową. Wymagana sztywność obwodowa dla rękawa po utwardzeniu to SN2, oraz dostawa i montaż packerów o długości 1mb każdy i średnicy DN250.

Pytanie nr 1: Prosimy o zmianę zapisów § 9 ust. 2 a) i b) „za opóźnienie” na „za zwłokę” lub „za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do prośby Wykonawcy. W związku z tym zapisy § 9 ust. 2 a) i b) wzoru Umowy otrzymują brzmienie:

§ 9 ust. 2 a) za zwłokę w wykonaniu robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % wartości netto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

§ 9 ust. 2 b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wartości netto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia uzgodnionego i wyznaczonego na usunięcie wad.

Pytanie nr 2: Prosimy o uzupełnienie zapisów § 9 poprzez określenie maksymalnej wartości kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia § 9 o zapisy:

Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy nie może przekroczyć 50% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6.

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE
Spółka z o.o.
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Olgiero Kłapoczek