
RID.VII.271.9.2022 

WYJAŚNIENIE NR 3  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Lipowej 

w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)”, prowadzonego w trybie podstawowym bez 

możliwości prowadzenia negocjacji na postawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), ogłoszonego dnia 22 grudnia 

2022 r. pod nr 2022/BZP 00510837/01. 

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe 

pytania zadanie przez Wykonawcę.  

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. Treść i forma pytania jest niezmieniona w stosunku do 

przesłanej przez Wykonawcę.  

Treść pytania: 

 

Pytanie Nr 1  

„Dotyczy umowy o roboty budowlane -  § 5 ust. 1 pkt. 3 

Stosownie do treści odpowiedzi udzielonej przez Zamawiającego wskazujemy, iż pozostaje ona w 

sprzeczności z treścią Prawa Zamówień Publicznych, i wskazuje, iż Zamawiający odmawiając 

dokonania korekty przedmiotowej jednostki redakcyjnej wadliwie określił zakres zamówienia. 

Wykonawca w związku z powyższym jeszcze raz podkreśla, iż twórcą dokumentacji projektowej 

zgodnie z charakterem niniejszego postępowania tj. wybuduj” jest i pozostaje Zamawiający. 

Wykonawca nie ma i nie może w ramach tak ukształtowanego postępowania weryfikować 

prawidłowości wykonanej dokumentacji projektowej pod względem formalnym tj., w szczególności w 

zakresie kompletności uzyskania przez Zamawiającego wszystkich zgód, pozwoleń i uzgodnień 

odnoszących się do treści dokumentacji projektowej.  

Mając powyższe na uwadze prosimy Zamawiającego o usunięcie przedmiotowej jednostki redakcyjnej 

lub potwierdzenie że przedmiotowe zezwolenia, pozwolenia itp. nie odnoszą się do czynności 

wymaganych od Projektanta do dokonania na etapie projektowania zadania na potrzeby możliwego 

przyszłego prowadzenia prac.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje stanowisko wyrażone w odpowiedziach z dnia 12.01.2023 r. 

 

Pytanie Nr 2 

„Dotyczy umowy o roboty budowlane -  § 8 ust. 5 oraz 6 

Wskazujemy , iż Zamawiający ponownie nie odpowiedział na zadane pytanie – ukierunkowane one były 

nie na dokonanie zmiany powyższej jednostki lecz na udzielenie wyjaśnień stad ponownie z uwagi na 

bezwzględny obowiązek ścisłego określenia zakresu zamówienia prosimy Zamawiającego o: 

1. Określenie wprost jakie uzgodnienia lezą po stronie Wykonawcy – skoro stosownie do 

charakteru niniejszego postępowania działanie Wykonawcy sprowadza się do wykonania 

prac budowlanych a nie prac projektowych,   

2. Określenie jakie roboty geologiczno - inżynierskie ma wykonać, a które to roboty nie 

wynikają z dokumentacji projektowej,  

3. Potwierdzenie, ze obowiązek uwzględnienia kosztów zajęcia pasa drogowego odnosi się do 

terenu nie stanowiącego placu budowy, który jest samodzielnie zajęty przez Wykonawcę i 

jest niezbędny do wykonania powierzonych Wykonawcy robót. Zgodnie z ogólnymi 



zasadami przedmiotowego zadania na podstawie którego wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania robót budowlanych a nie wykonania dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych - Zamawiający winien posiadać i przekazać wykonawcy wszelką 

dokumentacje projektową  jak również ewentualne pozwolenia na wykonanie określonych 

robót w pasie drogowym (lub innych terenów)  jak również ponosić ewentualnych związane 

z tym koszty i obowiązku tego nie może przerzucać na wykonawcę. Zgodnie z istotą umowy 

o roboty budowalne – po stronie wykonawcy leży obowiązek wykonania prac budowlanych, 

zaś po stronie inwestora – Zamawiającego przedstawienie odpowiedniej dokumentacji 

projektowej umożliwiającej prowadzenie prac budowlanych wraz z niezbędnymi na 

potrzeby prowadzenia przedmiotowych prac budowlanych pozwoleniami i zezwoleniami – 

brak jest zatem podstaw do obciążania Wykonawcy obowiązkiem uzyskania i ponoszenia 

kosztów zajęcia pasa drogowego w miejscu gdzie mają być prowadzone prace budowlane 

zgodnie z przekazana dokumentacją projektową. Innymi słowy prosimy o wyjaśnienie czy i 

na jakiej podstawie Wykonawca ma ponosić koszty zajęcia pasa drogowego na przekazanym 

placu budowy w sytuacji gdy z mocy przepisów ustawy o Drogach Publicznych „Zajęcie 

pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i 

ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji 

administracyjnej - zezwolenie nie jest wymagane” 

Podkreślamy, iż wszystkie powyższe koszty odnoszą się do elementów „projektowych” które jak sam 

potwierdził Zamawiający leżą po jego stronie, zgodnie z § 1 ust. 11.” 

  

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje stanowisko wyrażone w odpowiedziach z dnia 12.01.2023 r. 

 

 

Pytanie Nr 3 

„Dotyczy umowy o roboty budowlane -  § 18 ust. 3 pkt. 4 tiret 2 oraz ust. 4 

Z uwagi na treść dokonanej odpowiedzi i treść postanowień zaktualizowanego Prawa Zamówień 

publicznych w tym wprowadzeni katalogu postanowień niedopuszczalnych prosimy wprost o 

potwierdzenie,  że zgodnie z literalną treścią umowy kary umowne naliczane wykonawcy są karami za 

„zwłokę”. 

Ponadto ponownie z uwagi na  treść dokonanej odpowiedzi o potwierdzenie, iż w przypadku braku 

możliwości zmiany terminowej umowy Wykonawca nie zostanie ukarany kara umowną za zwłokę 

zgodnie z jej istotą w dotrzymaniu terminu gdy niedotrzymanie terminu powstało z przyczyn nie 

leżących po stronie wykonawcy a wynikających z okoliczności ujętych w  ust. 3 pkt. 4 lit. od a do n.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje stanowisko wyrażone w odpowiedziach z dnia 12.01.2023 r. 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków 

Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.  

 

Termin składania ofert nie uległ zmianie. 

Barlinek, dn. 17.01.2023 r. 


