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1. UWAGI OGOLNE
Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach informuje, ze zamierza na sfinansowanie zadania pn.; ,

swiadczenie usfugi konsultania dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa PW nr 910 od DK 86 do
granicy miasta na prawach powiatu Dgbrowa Gornicza.”

przeznaczyé érodki, pochodzace z budzetu Wojewédztwa Slaskiego.
Zamawiajacy informuje, ze bedzie ubiegat sie o dofinansowanie ze srodkéw unijnych w ramach programu
Fundusze Europejskie Slask FE Sl na lata 2021 + 2027,

W przypadku pozyskania dofinansowania, Wykonawca bedzie stosowad sie do wszelkich przepisow Unii
Europejskiej, zwigzanych z dofinansowaniem projektu w ramach programu Fundusze Europejskie Slask FE
SL na lata 2021 + 2027.

Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania | realizacji inwestycji w zakresie drdég publicznych z pdzniejszymi zmianami. Dla
przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje Wojewody Slaskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej nr 8/2017 znak IFXI11.7820.16.2017

Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia wg CPV:

KOD CPV GLOWNY WRAZ Z OPISEM

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne:
KODY CPVY DODATKOWE WRAZ Z OPISEM

71247000-1 Nadzo6r nad robotami budowlanymi

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

2.1. Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie ustugi Konsultanta, zwigzanej z realizacja umowy,
ktora zostanie zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia na roboty budowlane dla
zadania wskazanego w p. 1 niniejszego OPZ.

2.2, Ustuga obejmuje:

a) Swiadczenie ustugi z zakresu petnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami niniejszego QPZ,

b) zarzadzanie budowa, reprezentujac Zamawiajacego z wszelkimi konsekwencjami wynikajacymi
zobowigzujacego prawa, zawartej umowy, w tym umowy na roboty budowlane, dokumentacj
projektowej;

c) w przypadku koniecznosci wykonanie dziataii dla Zamawiajacego koniecznych w wypetnianiu
obowigzkéw sprawozdawczych oraz innych, wynikajacych z procedur wspéifinansowania zadania ze
Srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnege Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014 + 2020,

d) w przypadku koniecznosci realizacje dziatah, zwigzanych z promocja projektu, zgodnie z OPZ, ktéra
wynikaé¢ bedzie z procedur wspdffinansowania zadania ze Srodkéw Europejskiege Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddziwa élqskiego
na lata 2014 + 2020, przy scistej wspdlpracy w tym zakresie z Zamawiajacym.

2.3, W celu realizacjl ustugi, Konsultant utworzy zespdt nadzoru. W sktad zespotu nadzoru beda
wchodzi¢ Przedstawiciel Konsultanta — Inzynier Kontraktu, stojacy na czele zespotu oraz inspektorzy
nadzoru. Inzynier Kontraktu bedzie dziatat zgodnie z rola, jaka zostata okreslona w umowie, niniejszym
opisie przedmiotu zamoéwienia. Inzynier Kontraktu bedzie odpowiadat za zarzadzanie procesami
zwigzanymi z realizacjg robdét budowlanych oraz kontrole prawidlowoéci realizacji i rozliczenia zadania.
Inzynier Kontraktu, bedzie sprawowal nadzér techniczny nad robotami budowlanymi, jakoscig ich

wykonywania i nadzdr nad catoscia dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce robét oraz nadzér
inwestorski.

3. CEL ZAMOWIENIA

3.1. W zakresie nadzoru, jaki ma by¢ Swiadczony przez Konsultanta w ramach umowy, zawartej w wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia na swiadczenie ustugi Konsultanta, nalezy zapewni¢ m.in. plynna
realizacje umowy na roboty budowlane, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i warunkami umowy, nie
przekroczenie budzetu przydzielonego do umowy na roboty budowlane, dla ktérych Konsultant bedzie
petnit nadzdr oraz terminowe zakofczenie jak i terminowy odbiér robdt budowlanych.
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Przewiduje sig ptatnosci za sSwiadczenie ustugi Konsultanta w zakresie ustug nadzoru w okresie
realizacji robdt budowlanych: 1 raz w miesiacu, za prace zgodnie z formularzem Wycena, w oparciu o
ustalony z Zamawiajacym plan pfatnosci, do sporzadzenia ktérego zobowiazany jest Konsultant.
Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do
przedstawionego harmonogramu platnosci i ustalenia wielkosci ptatnosci w zaleznosci od faktycznego
przerobu Wykonawcy robét budowlanych i ustalenia ptatnosci w okresie po umownym zakoriczeniu
robét budowlanych iodbiorze korficowym. Jednoczesdnie przewiduje sie mozliwodé platnodc
czesciowych za wykonane dziatania promocyjne, proporcjonalnie do wykonanych w tym zakresie prac.
Wszystkie roboty wykonywane w danym roku kalendarzowym powinny zostaé potwierdzone przez
inspektora nadzoru i rozliczone najpézniej do dnia 15. grudnia danego roku, za wyjatkiem rozliczenia
koncowego, ktére nalezy przekazal zgodnie z terminem okreslonym w umowie na wykonanie robdt
budowlanych.

Pfatnosci za pozycje ,Wyznaczenie i wskazanie w terenie przebiegu granic pasa drogowego” oraz
~Geodezyjne pomiary kontrolne” bedzie odbywa¢ sie ryczaltowo za kazdy miesiac po potwierdzeniu
stesownymi operatami geodezyjnymi w oparciu o zapisy punktu 9.1 pdp. x) OPZ.

Pfatnos¢ za ,Laboratoryjne badania kontrolne” bedzie odbywaé sie proporcjonalnie do wykonanych
badan przez Wykonawce robdt budowlanych (w ramach ogdlnie przewidzianego dla pozycji ryczattu,
cala ptatnos¢ nie moze przekroczy¢ kwoty przewidzianej w ofercie Wykonawcy) za kazdy miesiac
zgodnie z punktem 9.1 pdp. x) OPZ,

Zgodnie z art, 15 vb ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegdlnych rozwiazaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczeniem COVID - 19, innych choréb zakaZnych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1842) dopuszcza sie mozliwosd
rozliczenia czgsciowego (jak opisano w punkcie 6 OPZ tj. w zakresie wykonywanych przez
Wykonawce/Konsultanta dziatann promocyjnych) do poziomu nieprzekraczajacego 50% wartosc
wyceny pozycji 5, na podstawie-sporzadzonego przez Konsultanta Rozliczenia przejsciowego.
Minimalna wysokosc rozliczanej transzy (z wyjatkiem ostatniej) nie moze byé mniejsza niz 5%
wartosci umownej ww. pozycji. Procentowa warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosié
wigcej niz 50 % wysokosci wynagrodzenia naleznege Wykonawcy/Konsultantowi za jej wykonanie,

7. DOKUMENTACIA ZAMAWIAJACEGO I KONSULTANTA

7.1, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania Umowy na
swiadczenie ustugi konsultanta, na czas petnienia nadzoru nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa,

b) decyzje administracyine pozwalajace na realizacje zadania - kopie,

c) kopig projektu Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia lub ostateczng wersje Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia dotyczacych realizacji Umowy na roboty budowlane,

d) inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacege | potrzebne do realizacji przedmiotu
zamowienia.

7.2, Umowa na roboty budowlane wraz z zalacznikami, w tym kosztorys ofertowy Wykonawcy,
zostanie przekazana Konsultantowi niezwiocznie, nie poézniej niz w terminie do 14 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Wykonawca, robét budowlanych,

7.3. Konsultant jest zobowiazany sprawdzi¢ zgodnosé z przepisami prawa i wiedzg techniczna, a takze
kompletnos¢ | wzajemna zgodnos¢ przekazanych dokumentacji projektowych oraz pozostatych
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 7.1. Konsultant jest zobowiazany przekazac
Zamawiajacemu w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy informacje o wadach lub
bledach ww. dokumentacji mozliwych do wykrycia, przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz o
problemach mogacych powstad w trakcie realizacji robét, ewentualnych roszczeniach wykonawcy
robét budowlanych, a takze zaproponowad zmiany i niezbedne dziatania, majace na celu rozwiazanie
zidentyfikowanych problemow (w ramach Raportu poczatkowego) .

7.4, Catos$¢ dokumentacji posiadanej przez Konsultanta, niezbednej do prawidiowej realizacji zadania
bedzie przechowywana w biurze Inzyniera Kontraktu z zastrzezeniem warunkéw niniejszego OPZ
i zawartej umowy, Konsultant jest zobowiazany nalezycie zabezpieczyé posiadana przez siebie
dokumentacje przed zniszczeniem | dostepem o0s6b niepowotanych oraz jest za nia
odpowiedzialny az do momentu jej zwrotu (przekazania) Zamawiajacemu po zakoriczeniu
umowy. Wszystkie dokumenty zwiazane ze sprzedaza poszczegdinych robot (w tym druki
odbiorowe, protokoty odbiordw, protokoly badan/sprawdzen, pomiary geodezyjne, dokumenty
jakosciowe uzytych materiatéw) beda znajdowaé sie w wersji papierowej w biurze Inzyniera
Kontraktu, tak aby umozliwic¢ do nich biezacy wglad Zamawiajacemu. Dokumentacja ta ma by¢
umieszczona takze na serwerze ,ftp” z dostepem dia Zamawiajacego. Po odbiorze koricowym
Konsultant jest zobowigzany przekazaé cato$C dokumentdw na nosniku zewnetrznym.
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7.5, Dokumentacije Kontraktowa w rozumieniu umowy, w tym prowadzong korespondencie (pisma,

notatki, obmiary, druki odbiorowe, protokoly, itp.), Konsuitant (Inzynier kontraktu) jest
zobowigzany na biezaco skanowad | przekazywac w formie elektronicznej do Zamawiajacego
razem z raportem miesiecznym. Kazdy dokument powinien by¢ odpowiednio opisany -
pismo/notatka + data + organ, itp. Dopuszcza sie gromadzenie korespondencji jw. na serwerze
D", z catodobowym dostepem dla Zamawiajacego, jednakze po odbiorze koficowym Konsultant
jest zobowlazany przekazad catos¢ dokumentdow na nosniku zewnetrznym.

7.6. Po zakonczeniu robét i rozliczeniu zadania Konsultant bedzie zobowlgzany:

a) zwroci¢ Zamawiajacemu catos¢ dokumentacji, o ktdrej mowa w punktach 7.1 i 7.2 powyzej,

b) przekazaC Zamawiajacemu catos¢ dokumentac]i, o ktérej mowa w punkcie 7.5 powyzej w wersji
papierowej i/lub elektronicznej (zapis na nosniku zewnegtrznym z mozliwoscig zabezpieczenia
przed usunieciem plikéw - min. 2 egz.) - wedlug wskazania Zamawiajacego. Dokumenty w
oryginatach nalezy przekaza¢ w wersji papierowej w opisanych teczkach z mozliwoscig
identyfikacja np. dla danego asortymentu robét,

7.7. Dokumentacja, o ktérej mowa w punkcie 7.5 powyzej, w wersji nieprzekazanej Zamawiajgcemu

bedzie przechowywana przez Konsultanta do konca odbioru ostatecznego (zakonczenia
gwaranciji).

8. WYMAGANIA OGOLNE

8.1.Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ swe obowigzki przy scistej wspodtpracy z Zamawiajacym i bedzie

a)

b)

f)

zobowiazany do:
wyznaczenia na gruncie punktéw zalamania linii rozgraniczajacej teren inwestycji wraz z ich
zamarkowaniem, w sposob pozwalajacy na przekazanie terenu budowy Wykonawcy robét,
zgodnie z decyzjg ZRID wraz =ze sporzadzeniem 1| przekazaniem dokumentow
z ww, czynnosci w formacie elektronicznym, uzgodnionym z Zamawiajagcym ~ dokumenty te
zostang przekazane rowniez Wykonawcy robot budowlanych, co zostanie odnotowane
w protokole przekazania terenu budowy - w terminie do 10 dni od dnia przekazania
pisemnego polecenia Zamawiajgcego o rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy.
Konsultant jest zobowiazany do uczestniczenia w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robodt,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji z tych prac, o czym poinformuje Konsultanta
pismem przed przystapieniem do ich wykonania, co skutkowad bedzie brakiem rozliczenia kosztdw tych
prac, zgodnie z formularzem Wycena;
petnienia nadzoru zgodnie z wymaganiami okreslonymi w umowie na $wiadczenie ushugi Konsultanta
i obowigzujacymi przepisami. Personel Konsultanta, w granicach przyznanych mu uprawnien, bedzie
prowadzit kontrole jakosci materiatow i robdt oraz postepu prac, kontrole zgodnosci robdt z umowa na
roboty budowlane, dokumentacjg projektowa oraz zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo -
finansowym;
znajomosci i przestrzegania zapiséw umowy, ktéra zostanie zawarta na roboty budowlane
z Wykonawca robdt budowlanych, w tym w zakresie dotyczacym obowigzkdéw InZyniera Kontraktu,
przestrzegania terminéw zawartych w ww. umowie, wspoélpracy z Zamawiajacym w egzekwowaniu
wydanych polecen, oraz egzekwowania od Wykonawcy robét postanowied umowy na roboty
budowlane;
przygotowania wszelkich niezbednych dokumentdw, zwiazanych z realizacja zadania w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, w tym udzialu w przygotowaniu raportdw i sprawozdan,
sporzadzanych przez Zamawiajacegqo;
kazdorazowego potwierdzania podpisem InZzyniera Kontraktu i wiasciwych inspektordw nadzoru
wszystkich dokumentéw obowigzujacych na realizowanym zadaniu, w tym tych, ktore Konsultant jest
zobowiazany do przygotowania i sprawdzenia zgodnie z obowiazujacymi przepisami | wymaganiami
umowy, w tym m.in. OPZ;
weryfikacji i kontroli zgodnosci | kompletnosci dokumentdw i dokumentacji, przygotowywanych
i przekazywanych przez Wykonawce robdt budowlanych / Zamawiajacego / Projektanta oraz
przestrzegania termindw weryfikacji przedmiotowych dokumentéw, w tym terminéw zadeklarowanych
w formularzu ofertowym, zgodnie z kryterium oceny ofert; dla pozostaiych dokumentow,
z wyjatkiem projektéw umdw zawieranych przez Wykonawce robét z podwykonawcami,
przyimuje sie, ze termin weryfikacji przez Konsultanta wynosi maksymalnie do 10 dni
kalendarzowych, z zapewnieniem sprawnej i terminowej realizacji zadania. O sposobie
zatatwienia sprawy Wykonawca powinien by¢ informowany niezwlocznie. Zamawiajacy bedzie prowadzit
kontrole terminéw na niZzej wymienionych warunkach:
i. projekity umdw zawieranych przez Wykonawce robét z podwykonawcami - Konsultant wraz
z rekomendacja do ww. dokumentdw przekaze do Zamawiajacego Kkopie pisma Wykonawcy
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3.2. Ustugi, jakie majg by¢ Swiadczone w ramach umowy na $wiadczenie uslugi Konsultanta, to
prowadzenie zarzadzania oraz nadzoru i kontroli robdt budowlanych, zieconych przez Zamawiajacego.
Ustugi obejmujg takie koordynacje wszystkich czynnosci zwiazanych z realizacja zadania, prowadzenie
dziatan wyjasniajacych, informacyjnych i promocyjnych, zwigzanych z realizacja projektu.

3.3. Wykonawca niniejszego zamodwienia jest zobowiazany przygotowywaé raporty jak i wszelkie
informacje na poszczegblnych etapach realizacji zadania oraz sprawowad kontrole finansowg |
przygotowywaé zwiazane z nig rozliczenia, uwzgledniajac w przedmiotowych raportach przewidywane
koszty korficowe na roinych etapach wdrazania i realizacji zadania, Kazdorazowo na polecenie
Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie | zakresie, Inzynier kontraktu zobowiazany jest do

opracowania i przekazania Zamawiajacemu opracowany rapert, zgodnie z przekazanymi wymaganiami.
4, STAN ISTNIEJACY

Planowany do przebudowy odcinek drogi wojewddzkiej nr 910 przebiega od skrzyzowania z DK 86 do gr.
Miasta na prawach powiatu Dabrowa Gornicza.

Na odcinku od drogi krajowej DK86 do granicy z Dabrowa Gdrnicza droga wojewddzka ma zmienny
przekrdj, jedno i dwujezdniowy. Trzy pasy ruchu wystgpujg na odcinku od ul. Teatralnej do ul. Koszelew —
gdzie natgzenie ruchu jest mniejsze niz na poprzedzajacym go odcinku dwujezdniowym dwupasowym,
Wystepuja tez sygnalizacje wzbudzane na potrzeby ruchu pieszego - chodzi 0 bezpieczne przekroczenia
zarowno ul. KoHataja jak i ul. Czeladzkiej. Dostepnosé¢ do drogi wojewddzkiej jest w zasadzie
nieograniczona, np. przy ul. Koltataja bezposrednio przy jezdni wyznaczono miejsca parkingowe. W pasie
rozdzialu na ulicy Kolataja i wzdtuz ul. Czeladzkiej znajduje sie torowisko tramwajowe.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Przeznaczenie, program uzytlkowy i zakres inwestycji
Przedmiotem =zadania jest sSwiadczenie ustugi konsultanta dla inwestycji pn.: przebudowa drogi

wojewddzkiej nr 910 na odcinku od skrzyzowania z DK 86 do granicy z miastem na prawach powiatu
Dabrowa Gornicza

Zakres opracowania obejmuje:

O przebudowe ukiadu drogowego w celu ujednolicenia szerokosci jezdni do min. 3,5

m pasa ruchu,

3 przebudowa istniejacej konstrukcji nawierzchni, z dostosowaniem do aktualnych

wytycznych projektowych i technicznych ZDW w Katowicach z dopuszczeniem

nacisku na pojedyncza o 11,5 tony,

[0 catkowita wymiane konstrukcji jezdni,

[0 korekte geometril skrzyzowan i innych elementéw wyposazenia pasa drogowego,

O przebudowe istniejacych chodnikow,

0 przebudowe istniejgcych zjazdow,

O punkty referencyjne oraz stupki referencyjne (swiadki),

0] budowe/przebudowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

0 wykonanie elementow ocdwodnienia pasa drogowego {przepusty, kanalizacja

deszczowa),

[ budowe/przebudowe oswietlenia z zasilaniem,

3 budowy ewentualnych urzadzen i obiektéw ochrony srodowiska zgodnie z decyzjg

o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia budowe

urzadzen ochrony $rodowiska,

O przebudowe kolidujacej badz zabezpieczenie istniejace]j infrastruktury technicznej,

O kanaty technologiczne,

L] budowe miejsca przeznaczonego do wykonywania kontroli pojazdéw (np. ciezaru,

stanu technicznego itp.).

Przewiduje sig kompleksowa przebudowe drogi w sposdb pozwalajacy na doprowadzenie drogi do
wymaganych przez Zamawiajacego oraz przez warunki techniczne parametrow technicznych. Projekt
obejmuje réwniez kompleksowa przebudowe systemu odwodnienia, ktéry z uwagi na budowe chodnikow,
ciggdw pieszo - rowerowych, $ciezek rowerowych ulegnie modyfikacii.

5.2. Parametry techniczne obiektow:

e Odcinek I - ul. Czeladzka:
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O klasa ulicy - G,

O predkosé projektowa - 50 km/h,

O predkosc dopuszezalna - 50 km/h,

I predkosé¢ miaredajina - 60 km/h,

1 przekrdj uliczny - jednojezdniowy 1/2

1 szeroko$é pasdw ruchu jezdni ulicy - 3,50 m,

{1 wysokosc skrajni drogowej - 4.60 m,

[ dopuszczalne obcigzenia nawierzchni - 115 kN/os,
0 skrzyzowania jednopoziomowe.

Odcinek IT - skrzyzowanie Al. H. Koltataja z ul. Malobadzka- ,,nerka”
[t klasa ulic - G,
O predkosé projektowa - 50 km/h,
O predkos¢ dopuszczalna - 50 km/h,
O predkos¢ miaredajna — 60 km/h,
[ przekréj uliczny - dwujezdniowy 2/2,
O szerokos¢ pasdw ruchu jezdni ulicy - 3,50m,
0 wysokosc skrajni drogowej - 4.60 m,
O dopuszczalne obcigZzenia nawierzchni — 115 kN/o$
0 skrzyzowania jednopoziomowe.

Odcinek III ~ AL. H. Kolataja do gr. miasta Dabrowa Gornicza:
O klasa ulic - G,
O predkosé projektowa - 60 km/h
O predkos¢ dopuszezalna - 50 km/h,
0O predkos¢ miaredajna - 60 km/h,
O przekrdj uliczny - dwujezdniowy 2/3
O dopuszczalne obcigzenia nawierzchni - 115 kN/os
O szerckos¢ pasdw ruchu jezdni ulicy — 3,50m,
O wysokosé skrajni drogowej - 4.60 m,
O skrzyzowania jednopoziomowe

5.3. Zakres robét budowlanych

Zakres robét obejmuje przebudowe drogi wojewddzkiej nr 910 w =zakresie opisanym
niniejszym Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (punkt 5.1) i Dokumentacja Projektowa.

— llosci robot dla zadania zawarte sa w Tabelach elementdéw rozliczeniowych (TER). Zamawiajacy ma
prawo rezygnaci z czescl robdt wymienionych w TER. Wykonawcy nie przystuguija zadne roszczenia
w tym finansowe wzgledem Zamawiajacego, w przypadku rezygnacji badz zmniejszenia zakresu
wykonanych robot, w stosunku do zakresu okreslonege w kosztorysie ofertowym.

- W zwigzku z wystepowaniem na terenie inwestycji osuwisk, na kazdym etapie realizacji
dodatkowego rozpoznania geologicznego, o ktérym mowa w niniejszym OPZ, Zamawiajacy moze
podjac decyzje wykluczeniu fragmentu trasy z realizacji zadania.

- Zamawiajacy dopuszcza realizacje robdt polegajacych na powtérzeniu podobnych robét
budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamdwienia zgodnie z art. 67 ust. 1 p. 6 ustawy Prawo
zamowien publicznych. Przedmiotem zamowieri uzupetniajacych moga byé: przygotowanie terenu
pod budowe, roboty gecdezyjne, budowa, zabezpieczenie | przebudowa sieci uzbrojenia terenu,
roboty drogowe, roboty mostowe, roboty inzynieryjne, roboty konstrukcyjne, roboty kolejowe,
roboty ziemne, roboty zwigzane z wykonaniem docelowej organizacji ruchu oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego, odwodnienie korpusu drogowego,

- Zamawiajacy w zakresie dokumentacji projektowej przewiduje wprowadzenie zmian do
dokumentacji projektowej m.in. w zakresie wykonania ciagéw pieszych i rowerowych oraz

optymalizacje rozwigzan w zakresie wzmocnienia podioZza gruntowego na wybranych odcinkach
drogi.

6. TERMIN REALIZACII I WARUNKI ROZLICZENIA UMOWY
Przewidywany termin zakoriczenia $wiadczenia ustugi Konsultanta:

Nadz6ér w okresie realizacji rob6t budowlanych oraz zakoficzeniu niezbednych dziatan
formalno-prawnych tj.: 33 miesigce od podpisania umowy,

Strona 4 z 25



9)

h)

b))

k)

z oznaczeniem daty wplywu tych dokumentow; opinia do projektu umowy z podwykonawcy powinna

zostaé wydana w terminie do 5 dni kalendarzowych:
. dokumenty do rozliczenia czesciowego/koncowego przekazane przez Wykonawce robot,
zostana zatwierdzone przez Konsultanta i przekazane do Zamawiajacego wraz z kopig pisma
Wykonawcy z oznaczeniem daty wptywu tych dokumentdéw do Konsultanta:
dokumenty do zatwierdzenia materiatdéw - raz w miesigcu Konsultant przedstawi tabelaryczne
zestawienie materlatéw zatwierdzonych i nie zatwierdzonych, z okreéleniem daty wplywu kazdego
z wnioskéw materiatowych, daty zatwierdzenia i potwierdzonej daty przekazania Wykonawcy robét
zatwierdzonego/niezatwierdzonego wniosku;
pisemnego potwierdzania wszystkich dokumentdw, przygotowanych przez Wykonawce robdt,
niezwtocznie po ich otrzymaniu, w tym m.in.: raportdw dziennych, tygodniowych, miesiecznych
i kwartalnych wraz z dokumentacjg fotograficzna z postepu robdt (w raportach miesiecznych
i kwartalnych nalezy ujmowac rowniez postep robdt w ukltadzie narastajacym) z przedstawieniem
stosownej opinii do prowadzonych robot, w odniesieniu do harmonogramu, raportéw pogodowych
i wszystkich innych dokumentéw, stworzonych w zwiazku z realizacia zadania. Na polecenie
Zamawiajacego, dokumenty przekazane zostang we wskazanym terminie. Monitoring pogodowy bedzie
prowadzony przez Konsultanta kazdego dnia prowadzenia robdt,
kazdorazowego sprawdzania | potwierdzania, zatwierdzania bad? opiniowania dokumentaciji
projektowych, przygotowywanych przez Wykonawce robét, a takie sprawdzania kompletnosci
i prawidtowosci  przediozonych przez Wykonawce robSt budowlanych wszelkich dokumentéw,
w szczegolnodci pod katem zgodnosci z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
powyzsze dotyczy réwniez m.in. protokotéw przejecia i przekazania nieruchomoscl, spisywanych
w zwigzku z tzw. ,czasowym zajgciem” nieruchomoséci {z zastrzezeniem zapisdw niniejszego OPZ),
aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego etapowania w odniesieniu do
zatwierdzonego harmonogramu robot;
scistej wspolpracy z Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Wykonawcéw ustugi
nadzoru autorskiego zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego, po wczesniejszej akceptaci
przez Zamawiajgcego; W przypadku wystapienia Wykonawcy o0 uzgodnienie rozwiazania
réwnowaznego, nalezy uwzglednié zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 | art. 30
ust. 5) oraz ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacy zwraca uwage, ze okredlone
w dokumentacji parametry stanowia o réwnowaznosci przy doborze innego materiatu, dla zrealizowania
inwestycji o okresSlonym standardzie i jakos$ci. Nalezy wskazaé, ktdére z parametréw stanowig
o réwnowaznoscl przy doborze innego materiatu, w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje sie,
iz wszystkie okreslone w danej STWIORB sa jednakowo wazne i musza byé spetnione, aby materiat byt
réwnowazny i speinit swoje zatozone zadanie - jedynie wdwczas Projektant ma podstawe do
uzgodnienia rozwigzania zamiennego;
sprawdzenia | zatwierdzania dokumentacji projektowej, przygotowywanej przez Wykonawce ustugi
nadzoru autorskiego, sprawdzenia kompletnosci | prawidlowosci przediozonej dokumentacii,
z przedstawieniem rekomendacji do przyjetych rozwigzan projektowych, majac na uwadze skutki
zaproponowanych rozwigzan (w tym niedopuszczenie wprowadzenia zmian, ktére kwalifikujg sie jako
istotne, w rozumieniu art. 36a ustawy Prawo budowlane), wywierajacych wplyw na realizacje robét
oraz wskazania czy dany projekt zarmienny (ewentualnie wizyta na budowie), nalezy klasyfikowaé jako
nadzdr autorski czy btad projektowy, uzupetnienie lub omytke;
uczestniczenie wraz z Wykonawca | Zamawiajacym w uzyskiwaniu uzgodnied | zatwierdzen
wydawanych przez instytucje zewnetrzne, w szczegdlnosci przy uzgadnianiu zakresu i warunkow
przebudowy sieci uzbrojenia terenu;
kazdorazowa wspoipraca z Zamawiajacym we  wszystkich  czynnosciach  technicznych,
administracyjnych, zwigzanych z realizacjq zadania oraz reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach
z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacia zadania, w szczegdinosci we wspolpracy
z lokalnymi samorzadami, mieszkaricami, organizaciami ekologicznymi, itp.;
uczestnictwa w spotkaniach dotyczacych realizacji zadania i przewodniczenia im (udziat dotyczy
obowigzkowo Inzyniera Kontraktu i w zaleznosci od tematu spotkania inspektora nadzoru danej branzy,
badZ innej osoby wchodzacej w sktad personelu Konsultanta);
niezwlocznego udzielania Wykonawcy robdt budowlanych wszelkich informacii i wyjasénied, dotyczacych
prowadzonych robot budowlanych, dokumentacji projektowej, i innych majacych zwigzek
z realizowanym zadaniem;
prowadzenia monitoringu zaangazowania sprzetowego i pracownikdw zaangazowanych do realizacji
robdt, w tym poprzez kontrole terenu budowy wraz z oceng wystarczalnodci $rodkéw podijetych przez
Wykonawce, majacych na cele terminowa realizacje umowy na roboty budowlane;
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p) niezwtocznego zawiadamiania o wszelkich okolicznosciach mogacych mieé wplyw na nieprawidlowa
i nieterminowa, realizacje robét budowlanych;

q) przestrzegania zasady, iz przeptyw informacji pomiedzy stronami odbywa sie droga korespondencyijna,
tzn. na pismie. Wszelka korespondencia ze strony Konsuitanta, jak rdwniez wszelkie dokumenty (kazdy
egzemplarz i kazda strona dokumentu) przekazywane Zamawiajacemu muszg byé podpisane przez
Inzyniera Kontraktu, ktéry stoi na czele i koordynuje dziatania zespotu inspektorow nadzoru,

r biezacego prowadzenia zestawien w formie tabelarycznej ze stosownym opisem zgodnie z zapisami
umowy w tym OPZ z dla dokumentdéw obowiazujacych na realizowanym zadaniu wraz
z przedstawieniem stanu faktycznego na cotygodniowych radach technicznych.

5) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji, jaka jest wymagana w zawartych przez
Zamawiajacego umowach, porozumieniach, warunkach itp. zwiazanych 2z realizacja zadania np.:
dokumentacji sieci elektroenergetycznych;

t) zapoznania kazdego z czlonkdéw zespotu konsultanta z zapisami Umowy oraz innych obowigzujacych
dokumentdw.

Wszelkie czynnosci wykonywane przez Inzyniera kontraktu, badz innych czlonkdéw zespolu
konsultanta, zostang potwierdzone ocdpowiednimi zapisami w opracowywanym przez Inzyniera
kontraktu raporcie miesigcznym.

9. WYMAGANIA ~ WYMAGANIA ZWIAZANE Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH
9.1. W trakcie realizacji rob6t budowlanych przedstawiciel Konsultanta - Inzynier Kontrakiu bedzie
zobowigzany m.in. do:

a) stosowania sie do zalecen i przestrzegania obowiazujgcych przepisdéw ustawy Prawo budowlane oraz
wszelkich innych, wymaganych prawem;

b) znajomosci dokumentacji projektowe]j, na podstawie ktérej sg realizowane roboty;

c) znajomosei dokumentéw wytworzonych w trakcie realizacji zadania w szczegdlnoscl dotyczacych
realizowanych robot, przeptywu ptatnosci, termindw itp.

d) zapewnienia odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, udziatu w probach i badaniach
wykonywanych przez Wylkonawce; o terminach odbioréw robdt zanikajacych, czesciowych czy odbioru
konicowego, Inzynier Kontraktu powiadamia pisemnie Zamawiajacego ~- w szczegblnosci dotyczy to np.
wykonywania warstw bitumicznych (potwierdzenie gotowosci Wykonawcy wraz z przekazaniem
wynikdw badan, co najmniej dnia poprzedniego);

e) sprawdzenia wykonanych robdt i pisemnego powiadamiania Wykonawcy robdt i Zamawiajgcego
o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania prac poprawkowych i termindw
ich wykonania badz prac, jakie nalezy objac programem naprawczym;

f) zapewnienia zachowania nalezytego poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowla, przestrzegania
przepisdw bhp i ochrony $rodowiska w trakcie prowadzonych robdt, a takie kontroli zabezpleczenia
budynkdéw | obiektdw, znajdujacych sie w strefie oddzialywania robdét budowlanych, w tym
kontrolowania sposobu i stanu monitorowania przez Wykonawce robdt budowlanych stanu
technicznego ww. obiektow, w tym drog, stuzacych do transportu technologicznego budowy;

g} zatwierdzenia Laboratorium Wykonawcy oraz propozycji Wykonawcy w zakresie zmiany Laboratorium
na inne, po szczegdtowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletnosci i sprawnosci (rdwniez w
zakresie potwierdzen metrologicznych) sprzetu i urzadzen laboratoryjnych i niezwloczne
poinformowanie Zamawiajacego;

h) zatwierdzania materiatdw, receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robdt budowlanych
z wytaczeniem badan typu (dla mma), dla ktérych Konsuitant wydaje rekomendacje, a zatwierdza
Zamawiajacy, zgodnie z wytycznymi technicznymi ZDW;

i) zatwierdzania przedstawionych metod i technologii wykonywania robét budowlanych, wlaczajac roboty
tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robdt budowlanych;

i wnioskowania o usuniecie materiatdow, ktére nie spetniajg wymagan zgodnie z dokumentacig
projektowa oraz tych, ktére nie bedg uzyte podczas budowy;

k) arganizowania badan jakosci w laboratorium (akredytowanych w zakresie badania mma); Konsultant
przedstawi do akceptacjl Zamawiajacego proponowany harmonogram badan, jakie zostang wykonane
w ramach petnionych obowiazkdéw Konsultanta; na wiasny koszt, zgodnie z § 14 ust. 7 Umowy;

)] zlecania Wykonawcy robot budowlanych wykonania dodatkowych badann materiatéw lub robédt
budzacych watpliwosé, co do ich jakosci oraz nadzorowania pobierania probek. W przypadku, jezeli
przeprowadzone badania przesadza, ze wady w robotach nie wystapily, Wykonawca bedzie miat prawo
zadad od Inzyniera Kontraktu zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztdw. W przypadku, kiedy wyniki
badan potwierdza zaistnienie wad lub niezgodnosci z treécia dokumentacji projektowej, wykonane
roboty nalezy rozebraé/doprowadzi¢ do zgodnosci z trescig dokumentacji projektowej zgodnie
Z zapisami DM.00.00.00 | whasciwych STWIORB.
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m)

p)
q)
r)

£)
u)

b)

<)
d)

nadzoru nad wykonaniem kontrolnych badaf laboratoryinych i pomiardw, tzn. wyznaczeni

przedstawiciele Konsultanta (Inspektorzy nadzoru) uczestnicza we wszystkich badaniach

laboratoryjnych sprawdzajacych jakos¢ wykonywanych robét budowlanych, co potwierdzg stosownym
zapisem w opracowanych raportach miesiecznych Konsultanta;

bezposredniego nadzorowania wykonania odcinkéw prébrych i sporzadzania raportéw w tym zakresie

i przekazywaniu ich wraz z opinia Zamawiajacemu najpdzniej do 5 dni po wykonaniu odcinka (w

przypadku takiej koniecznosci raport zostanie uzupeiniony o badania, ktére wymagaja dluzszego

ckraesu);

okreslenia sposobu zabezpieczenia i postepowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy

w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

informowania o koniecznosci zabezpieczenia i sposobie postgpowania z ewentualnie napotkanymi

niewybuchami | przedmiotami niebezpiecznymi odkrytymi na budowie;

potwierdzenia usunigcia wad w ustalonym lub wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w tym wad

wykazanych podczas przeprowadzonych kontroli i odbioréw ze strony Zamawiajacego;

zatwierdzania (potwierdzania) wewnetrznego Protokolu odbioru czeéciowego Ilub  koncowego

wykonanych robdt przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Protokét ten bedzie potwierdzat

prawidtowe wykonanie robét objetych umowa podwykonawcza | winien byé potwierdzony przez
umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Protokdt
ten bedzie podstawa dia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wystawienia faktury VAT lub
rachunku na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Forma i tresé
wewnetrznego Protokotu odbioru cze$ciowego lub koricowego bedzie uzgodniona i akceptowana przez

Konsultanta wraz z projektem Umowy podwykonawczej;

potwierdzanie przedstawionej przez Wykonawce robdt dokumentacji, iloéci i wyceny materiatéw

z rozbidrki, materialy z rozbidrki stanowi¢ bedg wiasno$é Wykonawcy, z zastrzeZeniem obowiazku

dokonania zwrotu naleznosci za nie Wojewddztwu Slaskiemu, w wysokosci wynikajacej ze sporzadzonej

I zatwierdzonej przez Inzyniera kontraktu wyceny;

przedstawienie pisemnej rekomendacji do przedstawionych rozwiazan ze strony wykonawcy robét,

kazdorazowo dla wnioskowanej przez wykonawce robot pfatnosci za wykonane roboty, sporzadzenia

tabelarycznych zestawien, potwierdzajacych dokonanie zaptaty przez wykonawce robét
podwykonawcom | dalszym podwykonawcom i ich podwykonawcom z wyszczegdlnieniem zakresdw
prac wg. TER;

dokonania analizy i udzielania odpowiedzi na pisma, wystapienia | inne dokumenty zwiazane

z realizowanym zadaniem;

przygotowanie niezbednych dokumentéw dla aktualizacji warunkéw badz pozyskanie uzgodnien

w zakresie realizowanych robot oraz sieci i urzadzen obeych;

Konsultant (Inzynier kontraktu) jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robdt | materiatéw, w tym do:

e uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce 100% pomiardw, badan oraz czynnoéci
polegajacych na pobieraniu préb na terenie budowy, Inspektor nadzoru odpowiedni do petnionych
obowigzkéw zgodnie z PB, potwierdzi fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy
pobieraniu préb, o ktdrych mowa wyzej, wiasnorecznym podpisem na karcie badar | pomiaréw oraz
protokofach pobierania probek, jednoczednie informacja o obecnodci inspektora nadzoru przy
powyzszych czynnosciach zostanie odnotowana w na sprawozdaniu z badan:;

= zlecenia oraz uczestniczenia w poborze prob oraz monitorowania wykonania badani kontrolnych
w ilodci co najmniej 15% badan i pomiaréw gléwnych asortymentéw robét drogowych
(warstwy konstrukcyjne, warstwy wzmocnienia, nasypy, koryto), mostowych (betony, zasypka,
obsypka, fundamentowanie, elementy kenstrukcyine, nawierzchnie) | branzowych (podioze,
zasypka, obsypka), przewidzianych w STWIORB, badania i pomiary bedg cbejmowaé roboty oraz
materiaty przeznaczone do wbudowania, wymienione w STWIORB, Inzynier kontraktu wraz

z zespotem zobowiazany jest do oceny wynikéw badan kontrolnych co zostanie odnotowane
w raporcie miesiecznym.

9.2. W trakcie realizacji robdt budowlanych przedstawiciel Konsultanta - Inspektor nadzoru bedzie

zobowigzany m.in. do:
wykonywania swoich obowigzkdw wynikajacych z obowigzujacego prawa w tym Prawa budowlanego,
m. in.: pisemne potwierdzania zakresu rzeczowo - finansowego wykonanych robét w miesiecznych
ptatnosciach przedstawionych przez wykonawce robét;
znajomosci zapisow Umowy na $wiadczenie ushugi konsultanta na realizacje niniejszej inwestycji wraz
z innymi dokumentami wyszegdinionymi w Umowie {pisemne;
prowadzenia ciagtej kontroli robot podczas ich wykonywania przez wykonawce robét;
uczestniczenia w spotkaniach na polecenie Zamawiajacego;
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10. WYMAGANIA - ,,CZASOWE ZAJECIE” NIERUCHOMOSCI

10.1.

10.2.

10.3.

a)
b)

c)

d)
e)

g)
h)

i)
)
k)
h

10.4.

a)
b)
<)

d)
e)

f)
g)

h)
i}
)

10.5.

10.6.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawcy w obrebie danej nieruchomosci, Konsultant
zobowigzany jest poinformowad wszystkich wilascicieli nieruchomoéci, ktére podlegaé beda
ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomosci/czasowemu zajeciu, zgodnie z decyzjg o zezwoleniu na
realizacjg inwestycji drogowej. Wzor pisma Konsultant winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Konsultant ma obowigzek uczestniczenia - co kazdorazowo potwierdza podpisem, w przejeciu
i przekazaniu nieruchomosci, objetych ograniczeniem w korzystaniu (czasowemu zajeciu),
wzwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, potwierdzania i w razie koniecznosci
uzupetniania protokoldw przejecia | przekazania nieruchomos$ci (a takze innych zwigzanych
dokumentow) i przedkiadania na biezaco do Zamawiajacego niezwlocznie po wykonaniu robdt
w obrebie danej dziatki. Z powyzszego obowigzku nie zwalnia Konsultanta brak poinformowania
o przejeciu danej nieruchomosci - Konsultant odpowiada za kontrole nad prawidiowym
wykonaniem opisanych czynnosci. Wzor protokolu przejecia i przekazania nieruchomosci Konsultant
przedstawi do akceptacii Zamawiajacego.

Protokét przejecia nieruchomosci powinien zawieraé m.in.:

miejscowosc | date,

sktad osobowy uczestnikéw przejecia nieruchomodcl (przedstawiciel Wykonawcy - Kierownik
budowy, przedstawiciel Konsuitanta, wiasciciel nieruchomosci),

oznaczenie nieruchomosci, ktéra podiega ograniczeniu w korzystaniu/czasowemu zajeciu, jej
wiasciciela | decyzjl ZRID, na podstawie ktore] realizowane bedg roboty budowlane,

okreslenie powierzchni zajetosci czasowej, zgodnie z decyzjg ZRiD;

wyszczegdlnienie zakresu prac, ktore beda wykonywane w obrebie danej nieruchomoéci,

fragment projektu zagospodarowania terenu z oznaczeniem linii rozgraniczajacych teren inwestycji
i linii ,czasowego zajecia”,

termin zajecia nieruchomosci {od dnia), planowany termin zwrotu,

zgode wilasciciela nieruchomosci na wykonanie wyszczegdlnionego zakresu robét zgodnie
z dokumentacijg projektowa,

warunki prowadzenia robét,

oswiadczenie Wykonawcy robdt | Konsultanta do przywrdcenia nieruchomosci do stanu pierwotnego
po zakonczeniu prac oraz usuniecia ewentualnych szkéd,

uwagi stron,

dokumentacja fotograficzna, sprzed wejscia w teren {(kazde zdjecie opatrzone opisem i data).

Protokét przekazania nieruchomosci powinien zawieraé m.in.:

miejscowost | date,

skiad osobowy uczestnikéw przekazania nieruchomosci,

oznaczenie nieruchomosci, ktéra podlegata ograniczeniv w korzystaniu, jej wiasciciela i decyziji
ZRID, na podstawie ktdrej realizowane byly roboty budowlane,

zakres prac, ktory zostat wykonany w obrebie danej nieruchomosci,

potwierdzenie, ze faktyczna zajetosé czasowa powlerzchni jest zgodna z linigq zajetosci okredlong w
decyzji ZRiD;

termin zwrotu (z wyszczegbinieniem terminu zakonczenia robdt budowlanych i przywrécenia do
stanu pierwotnego),

oswiadczenie Wykonawcy robot i Konsultanta, ze teren nieruchomosci zostat przywracony do stanu
pierwotnego i zostaly usuniete szkody, jakie powstalty w wynilu prowadzonych robdt,
potwierdzenie wiasciciela, ze teren nieruchomosci zostat przywrdcony do stanu pierwotnego,

uwagi stron,

dokumentacja fotograficzna, wykonana po zakonczeniu robot budowlanych (kaide zdiecie
opatrzone opisem i data).

Kazdorazowe, nieuzasadnione opodznienie w przekazaniu nieruchomosci po wykonaniu robot lub
opieszatos¢ w ich wykonywaniu, traktowane bedzie jako dziatanie na szkode Wojewddztwa
Slaskiego. Dziatanie takie naraza Zamawlajacego na roszezenia osdb trzecich i dodatkowe koszty,
w zwigzku z czym, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia zwrotu kosztow z tego
tytutu, zarowno ze strony Wykenawcy robdt, jak i Konsultanta.

Konsultant wraz z catym zespotem zobowigzany jest monitorowad i w razie koniecznosci monitowaé
do Zamawiajacego niezwiocznie kaidorazowe dziatanie Wykonawcy robdt, majace na celu
powodowanie opoznien, wzrost kosztéw, nieprawidiowosci w prowadzeniu robot. itp.
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11. WYMAGANIA - KONTROLA ROZLICZEN FINANSOWYCH
11.1. Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do sprawowania czynnej kontroli rozliczen finansowych
i potwierdzania kazdorazowo podpisem, w szczegdinosci w zakresie;

a) biezacej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo - finansowym, zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz planem platnodci przedstawionym przez Wykonawce
robot budowlanych;

b) potwierdzania pfatnosci za wykonane roboty budowlane w kazdym roku realizacji budowy do wysokosci
kwoty przewidzianej w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo finansowym sporzadzonym przez
Wykonawce robét;

c) opiniowania i potwierdzania rzeczywistego zaawansowania robdt budowlanych, w odniesieniu
do przedstawionego w harmonogramie przez Wykonawce robdt budowlanych;

d) potwierdzania kwot, ktdre bezspornie sg nalezne Wykonawcy, dokonywania wszelkich kalkulacji
w oparciu o postanowienia umowy na roboty budowlane i zasady oszczednego gospodarowania
srodkami publicznymi;

e) dokonywania obmiaru wykonanych robét, sprawdzenia miesiecznych zestawien iloéci i wartosc
wykonanych robot; druki obmiarowe winny by¢ weryfikowane w terminie zadeklarowanym w ofercie,

f)  zasadnosci i kompletnodci przedstawionych Zamawiajacemu dokumentéw m. in. protokotéw odbioru
czesciowego | koficowego, protokotu koniecznoéci oraz innych dla robét objetych protokotem;

g) Zamawiajacy wymaga aby kazdy protokét odbioru robdt budowlanych byt podpisany przez Konsultanta
w zakresie Inzyniera kontraktu oraz wiasciwych inspektorow nadzoru inwestorskiege (dla zakresu
rozliczanych robét).

11,2, Zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane - zakres robé6t zawarty w kosztorysie ofertowym
(TER) Wykonawcy robét jest szacunkowy., W zaleznosci od faktycznych potrzeb, co bedzie wynikad
z postepu robdt i stosownych dokumentéw, dopuszczone bedzie bez sporzadzania pisemnego
aneksu - zmiany ilosci robdét wykonywanych wzgledem ilosci robdt zatozonych do wykonania do
wysokosci okreslonej w umowie. Rozliczenie ww. robdt bedzie dokonywane z tzw. Kwoty
tymczasowej, okreslonej w kosztorysie ofertowym Wykonawey robot dla kaizdego z zadan., W
przypadku wystepowania przekroczen w pozycjach TER ponad zalozone {oszacowane), Konsultant
przedstawi pisemne wyjasnienie, jezeli sytuacja bedzie wymagata i uzyska od Projektanta stosowne
wyjasnienia. Kazdorazowo stosowny zapis winien znalezé sie w druku obmiarowym.

11.3. Iniynier Kontraktu jest zobowiazany do przygotowania roziiczenia kohicowego =zadania
z dostarczeniem wszystkich dokumentdw, okreslonych w umowie i OPZ.

12, WYMAGANIA - PODWYKONAWCY
12.1. W ramach Kontroli zwigzanej z pedwykonawcami Wykonawcy robot Konsultant bedzie zobowigzany
do:
a) weryfikacji i opiniowania projektéw umédw 2z podwykonawcami - opinia powinna uwzgledniad
w szczegolnosci:
> potwierdzenie zgodnosci przedmiotu umowy z podwykonawca z zawartg umowa z Wykonawces
robdt,

> opinie w zakresie termindw realizacji umowy, w tym w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo -
finansowego,

> opinig w zakresie wynagrodzenia, w odniesieniu do oferty Wykonawcy robot,

» umowa z podwykonawcg nie moze obejmowaé zobowiazad wykraczajacych poza umowe
z Wykonawcg robot,

» weryfikacje termindw platnosci,

> potwierdzenie, ze doswiadczenie podwykenawcy odpowiada wymogom z SIWZ.

b) prowadzenia zestawienia (rejestru) pozwalajgcego na identyfikacje podwykonawcéw Wykonawcy robét
budowlanych i zakresu robdt, dostaw tub ustug przez nich wykonanych:

c) prowadzenia dziatari kontrolnych i prowadzenia monitoringu podwykonawcdéw, przyjmowania,
sprawdzania prawidiowosci, terminowosci i kompletnosci wnioskéw dotyczacych zatwierdzenia
podwykonawcow wykonawcy robdt budowlanych, a w szczegdlnoséci wartodci i zakresu rzeczowego
wykonywanych prac przez podwykonawce wykonawcy rob6t budowlanych: Konsultant bedzie
przedstawiat do zatwlerdzenia Kierownikowi Projektu wytacznie takie wnioski, ktdre sg zgodne
z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca robot;

d} wspomagania Zamawiajacego w prowadzeniu rozliczen zwigzanych z potrzebami zaspokojenia
podwykonawcow wykonawcy Robét budowlanych, w przypadku, gdyby naleznosci tych podmiotéw nie
zostaty przez wykonawce robot budowlanych uregulowane;
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e)

d)

e)

prowadzenia rejestru rozliczen Wykonawcy robdt budowlanych z Podwykonawcami lub daiszymi

Podwykonawcami, Rejestr rozliczen winien byé sporzadzony w oparciu o dostarczone przez Wykonawce

kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez Wykonawce, oraz przez Podwykonawcdw lub

dalszych Podwykonawcow. Rejestr rozliczen jest materiatem pomocniczym do kontroli uregulowania

przez Wykonawce robot naleznosci, wynikajacych z uméw zawartych pomiedzy Wykonawca robét

a Podwykonawcami. Rejestr winien w szczegdlinosci zawierad:

« informacje o fakturach VAT lub rachunkach (Wykonawcy, Podwykoenawcy lub dalszego
Podwykonawcy),

+ zestawienie rozliczanych robot, sporzadzonym w oparciu o TER,

+« termin wystawienia [ zaplaty faktury VAT lub rachunku w odniesieniu do oswiadczend
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia,

12.2. Konsultant bedzie zobowigzany do kontroli pracy podwykonawcow | kazdorazowego niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o prowadzeniu robdt przez podwykonawce nie zgtoszonego badz nie
zatwierdzonego, a takze kontroli uregulowania przez Wykonawce robdt naleznosci, wynikajacych z
umdw zawartych pomiedzy Wykonawecq robdt a podwykonawcami.

12.3. Rejestr i sprawozdanie z kontroli podwykonawcoéw w zakresie okreglonym w Umowie i OPZ bedzie
przedstawiany w kazdym Raporcie miesiecznym.

12,4, Konsuitant zobowiazany jest uzgodnié i akceptowad, wraz z projektem Umowy podwykonawczej,
forme i tres¢ wewnetrznego Protokotu odbioru czesciowego lub kofAcowego stuzacego do rozliczenia
robdt budowlanych miedzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca. Protokdt ten
bedzie potwierdzal prawidlowe wykonanie robdt objetych umowa podwykonawcza i winien byd
potwierdzeny przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy

12.5. Konsultant zobowigzany jest zatwierdza¢ wewnetrzny Protokét odbioru czesciowego lub konicowego
wykonanych robdt przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ziozony przez Wykonawce
robot budowlanych wraz z rozliczeniem miesiecznym lub korficowym. Protokét ten winien byé
potwierdzony przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

13.WYMAGANIA - ROSZCZENIA WYKONAWCY ROBOT I STRON TRZECICH

13.1. W trakcie realizacji robot budowlanych Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do:
zapcbiegania i identyfikowania wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy robdt budowlanych i stron trzecich i informowania o nich
Zamawiajacego;
informowania Zamawiajacego o wszystkich wystepujacych i przewidywanych problemach, zwiazanych
z roszczeniami Wykonawcy robdt i stron trzecich i wnioskowanie o podjecie dziatari zapobiegaweczych
lubfi naprawczych, w celu ich przezwyciezenia, z przedstawieniem propozycji sposobu zapobiegania
tym roszczeniom lub ich rozwigzania, w zakresie kompetencii;
powiadomienia Zamawiajacego o rozbieznosciach pomiedzy przekazana dokumentacja projektowa
a stanem faktycznym na terenie budowy na kazdym etapie realizacji zadania i potencjalnych
Zagrozeniach i zwigzanych z tym roszczeniach Wykonawcy robdt/osob trzecich;
zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach roszczeniowych | pisemnym przedstawieniu
przedmiotowego stanowiska Zamawiajgcemu w ustalonym terminie;
udzialu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczenh Wykonawcy rob6t budowlanych | osdb
trzecich wraz z propozycja ich rozstrzygniecia;
niezwlocznego rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania
lub odstapienia Wykonawcy robdt wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji;

13.2. W przypadku, gdy wszczety zostanie spor sadowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcea robét
budowlanych, dotyczacy realizacji zadania, Inzynier Kontraktu zapewni niezwiocznie wsparcie
Zamawiajacemu poprzez przedstawienie wyczerpujacych informacji i wyjaénien dotyczacych
tematu sporu w wyznaczonym terminie i w razie potrzeby bedzie uczestniczyt w procesie;

14, WYMAGANIA ZWIAZANE Z DOFINANSOWANIEM ZE SRODKOW UNII EUROPEISKIE]

14.1. Konsultant bedzie zobowiazany znaé | stosowad sie do wszelkich przepiséw Unii Europejskiej,
zwigzanych z dofinansowaniem projektu ze S$rodkéw Europejskiege Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyinego Wojewddztwa élaskiego na lata
2014 + 2020 oraz zapisow umowy o dofinansowanie ze srodkéw unijnych, a takze bedzie
egzekwowat ich przestrzeganie przez Wykonawce robét budowlanych.

14.2. W przypadku podpisania umowy, kopia umowy o dofinansowanie wraz z kopig wniosku
o dofinansowanie zostanie przekazana Konsultantowi oraz Wykonawecy robot budowlanych.
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Konsultant bedzie realizowat zapisy umowy wynikajace z dofinansowania ze $rodkdw unijnych
i bedzie zobowigzany w szczegdinosci do:

a) stosowania obowigzujgcego zestawu znakow graficznych, zgodnie 2z wytycznymi Instytucji
Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014 = 2020.
Powyzsze dotyczy wszystkich dokumentéw wytworzonych w zwiazku z realizacja zadania;

b) realizacji dziatan, zwigzanych z promocja projektu, wynikajacych z procedur wspéifinansowania
projektu ze Srodkdéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO WSL na lata 2014
+ 2020, zgodnie z obowiazujacymi wytycznymi dostepnymi na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl
oraz udzialy w prowadzonych przez Zamawiajacego dziataniach wyjasniajacych, informacyjnych
i promocyjnych, zwiazanych z realizacja projektu,

c) biezacej kontroli rozliczert finansowych, w szczegdlnosci w zakresie biezacej kontroli realizacji
inwestycji w zakresie rzeczowo - finansowym oraz kontroli prawidlowosci wystawiania faktur,
w zakresie zgodnym z umowg na roboty budowlane i umowa o dofinansowanie projektu;

d) opracowywania danych/analiz/dokumentow, niezbednych do rozliczania $rodkéw EFRR w zakresie
zgodnym z umowa o dofinansowanie ze $rodkéw unijnych; ww. dane powinny byé dostarczane
Zamawiajacemu w wersji papierowej i elektronicznej, w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego, umozliwiajacych prawidtowe i terminowe ztozenie wniosku o platnosé:

e} klasyfikacji kosztéw z kazdej wystawionej przez Wykonawce robdt budowlanych faktury na koszty
kwalifikowane i niekwalifikowane, zgodnie z wnioskiem ¢ dofinansowanie oraz przypisywanie ich do
odpowiedniej kategorii wydatkdw, zgodnie z zasadami dotyczacymi projektéw wspdifinansowanych ze
$rodkdw unijnych w ramach RPO WSL na lata 2014 + 2020, zgodnie z obowigzujacymi przepisami UE,
wytycznymi dostepnymi na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl. Kwota brutto widniejaca na
fakturze powinna zosta¢ rozpisana na odpowiednie kategorie wydatkéw kwalifikowanych
i niekwalifikowanych. Powyisze dokumenty Konsultant winien przygotowaé na podstawie wniosku o
dofinansowanie i zgodnie z dokumentacja projektowa,

f} przygotowania terminowego rozliczenia koncowego zadania wraz z opracowaniem danych do wniosku
o platnoéé koncowy;

g) czynnego uczestnictwa w kontrolach w trakcie realizacji projektu, a takze w okresie trwatosci, na kazde
wezwanie Zamawiajacego;

14.3. Zamawiajacy zastrzega sobie dostep do wszelkiej dokumentacji dotyczacej realizacji zadania,
posiadanej przez Inzyniera Kontraktu na kazdym etapie realizacji robot budowlanych.
W szczegdinodci dotyczy to sytuacji, w ktérej odbywaé sie bedzie jakakolwiek kontrola projektu
przez uprawnione do tego instytucje.

14.4. Inzynier Kontraktu bedzie =zobowigzany do sprawowania Kkontroli rozliczed finansowych,
w szczegolnosci w zakresie: klasyfikacji kosztdéw z kazdej wystawionej przez Wykonawce robét
budowlanych faktury na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie - w przypadku zakwalifikowania inwestycji do dofinansowania ze érodkow
pochodzacych z EFRR.

14.5. Konsultant ponosi odpowiedzialnosé za podjete czynnosci zwigzane z uzyskanym dofinansowaniem,
w szczegblnosci w zakresie rozliczen dofinansowania i ewentualnych bledéw zwiazanych np.
z nieprawidtowym zaklasyfikowaniem wydatkéw, jako kwalifikowalnych. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do dochodzenia zwrotu kosztéw w zakresie stwierdzonych bteddw oraz utraconego
dofinansowania. W przypadku zakwalifikowania inwestycii do dofinansowania ze Srodkéw
pochodzacych z EFRR

15.INNE UWAGT
15.1. W trakcie realizacji robét budowlanych Inzynier Kontraktu ani zaden czionek zespoiu Konsultanta
nie ma upowaznienia do:
a) przyznania czesci robdt budowlanych lub odcinka robdt innemu Wykonawcy, nie moze zwolnic

ktérejkolwiek ze stron z obowiazkow, zobowigzar lub odpowiedzialnodci, wynikajacych z umowy na
roboty budowlane,

b) zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego,
(o} ] zatwierdzania robdt wykraczajacych poza zaméwienie podstawowe na roboty budowlane.

15.2. W trakcie realizacji robdt budowianych Inzynier Kontraktu ma prawo wnioskowad do
Zamawiajgcego o:
a) wydanie polecenia przyspieszenia lub opéZnienta tempa robédt budowlanych:
b} przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw lub ekspertyz przez niezaleznego inspektora, jezeli
byloby to wymagane okolicznosciami;
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c)

d)

g)
h)

a)

b)

c

d)

f)

g)

zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej, w przypadku gdy Wykonawca robdt budowlanych nie usunie ich
w wyznaczonym terminie;

zmiane terminu wykonania robdt w umowie na roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy
czy zaniedban Wykonawcy robdt budowlanych;

akceptacje propozycji Wykonawcy robot budowlanych odnosnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy robodt
budowlanych na inne niz wskazane w ofercie Wykonawcy robot budowlanych, lecz o kwalifikacjach
i doswiadczeniu zgodnym z oferta | wymogami okresSlonymi w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia;

zmiane przez Wykonawce robdt budowlanych Programu Zapewnienia Jakosci, harmonogramu rzeczowo
- finansowego Wykonawcy robdt budowlanych;

wprowadzenie zmian w dokumentacji projelktowej;

Zamawiajacy bez podania przyczyny jest jednostronnie uprawniony do rezygnacii z wykonania przez
Wykonawce (Konsultanta) poszczegdinych opracowan lub ustug stanowigcych Przedmiot umowy.

16, WYMAGANIA - ETAP PO ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH

16.1. Po zakonczeniu robdt budowlanych przedstawiciel Konsultanta - Inzynier Kontraktu bedzie
zobowigzany do:
sprawdzenia wszystkich nlezbednych dokumentéw niezbednych do odbioru koncowege robot,
wymaganych obowigzujgcymi przepisami, niniejszym opisem przedmiotu zaméwienia oraz warunkami
umowy, a takze pisemne zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci do przejecia catosci robodt
budowlanych. Po zgloszeniu przez Wykonawce robdt zakonczenia budowy, Zamawiajacy wyznaczy
termin odbioru koficowego robdt. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany pisemnie powiadomié o
odbiorze wszystkie zainteresowane strony. W odbiorze kencowym roboét zobowiazany jest uczestniczyé
Inzynier Kontraktu wraz z wszystkimi Inspektorami nadzoru oraz pozostalymi czltonkami zespoly
Konsultanta (w przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru, zostang przerwane czynnosci
odbiorowe, a ich wznowienie nastepuje po usunieciu przez Wykonawce robot budowlanych wszystkich
stwierdzonych wad);
pozyskania od Wykonawcy robdt budowlanych operatu kolaudacyjnego wraz z jege sprawdzeniem,
wtym petnej dokumentacji powykconawczej z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi
i warsztatowymi oraz wszystkimi dokumentami stworzonymi w trakcie i w celu realizacji inwestycji
(tacznie z pomiarami geodezyinymi naniesionymi na plany sytuacyjne), a nastepnie przekazanie do
Zamawiajgcego wraz z pisemnym potwierdzeniem prawidlowosci sprawdzonych dokumentéw,; kazda
strona dokumentacji powykonawczej powinna by¢é podpisana przez Kierownika budowy oraz
whasciwych Inspektordw nadzoru jak i pozostatych pracownikdw Konsultanta w odniesieniu do
petnionych obowigzkow na zadaniu;
nadzoru nad przygotowaniem i przekazaniem przez Wykonawce robot budowlanych a nastepnie
pisemne potwierdzenie, dokumentéw niezbednych do uzyskania w imieniu Zamawiajacego przez
Wykonawce robdét budowlanych pozwolenla na uzytkowanie obilektdw oraz dokonania skutecznego
zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych i zakoficzenia procedury dopuszczenia do ruchu,
Dotyczy to zarowno zakoiczenia robdt i pozwolenia na uzytkowanie dia catosci robot, jak i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wykonanych wczedniej obiektdw. Konsultant (Inzynier kontraktu) jest
zobowigzany do zweryfikowania dokumentéw przygotowanych przez Wylkonawce, ich pisemnego
zaakceptowania oraz potwierdzenia ich kompletnosci zgodnie z Umowa | obowigzujgcym prawem.
Inzynier Kontraktu jest zohowigzany uczestniczyé w czynnosciach odbiorowych, zwigzanych
z dopuszczeniem do ruchu oraz wszelkich kontrolach Inspektora Nadzoru Budowlanego;
Inzynier Kontraktu w odniesieniu do zapisow Prawa budowlanego odpowiadac bedzie za konsekwencje
w przypadku natozenia kary przez Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
sprawdzenla dokumentow 1 pisemne potwierdzenia gotowosci obiektu do komisyinego odbioru
koficowego kazdego z zadann wraz z przygotowaniem wszystkich niezbednych w tym zakresie
dokumentdw; dokumenty pod rozliczenie koficowe budowy powinny by¢ opisane jednoznacznie, ze
stanowia one rozliczenie koncowe;
udzialu w pracach inwentaryzacyjnych zwigzanych z poniesionymi naktadami w ramach realizacji
zadania oraz przygotowania dokumentdw finansowych, zwigzanych z rozliczeniem zadania jw.
i przyjecia do uzytkowania aktywow trwalych;
pozyskania od Wykonawcy i dostarczenia dokumentéw dla obiektdow mostowych
zwiazanych z ewidencjg mostowa, w zakresie:

> wypetnionej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie

sposcbu numeracji | ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i proméw
oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektorm mostowym i tunelom, ksiazki obiektu mostowego
~ do 7 dni od dnia odbioru koricowego robét budowlanych;
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»wyodrebnionej dokumentacji powykonawczej dla obiektéw mostowych, z potwierdzeniem wniesienia
do zasobow geodezyjnych (wersja papierowa + plyta CD) - do 7 dni od dnia odbioru koficowego robét
budowlanych;

> projekt wniosku o nadanie JNI (dla kazdego obiektu mostowego) - do 5 dni od dnia wydania decyzji
pozwolenie na uzytkowanie;

» karty obiektu mostowego (5 egz.) ~ dla obiektdw, ktorych rozpieto$é¢ teoretyczna przynajmniej
jednego z przgset jest wieksza niz 20 m lub catkowita dtugoéé obiektu jest réwna 50 m lub wieksza -
do 5 dni od dnia wydania decyzji pozwolenie na uzytkowanie;

16.2. Po zakofczeniu realizacji inwestycji wykona¢ rejestracje video pasa drogowego w postaci plikow
filmowych:

a) w formacie mov lub dav lub avi lub mp4 o rozdzielczosci 2048 x 1536 pikseli z wykorzystaniem co
najmniej 32 bitowej glebi koloréw (filmy w jakosci HD),

b) jednoczesénie z 8 kamer: kamery gtéwnej (widok do przodu), dwéch bocznych przednich- prawej (widok
do przodu/prawa strona drogl) | lewej (widok do przodu / lewa strona drogi), tylnej (widok do tyhu),
dwoch bocznych tylnych - prawej (widok do tyiu / prawa strona drogi) i lewej (widok do tylu / lewa
strona drogi) oraz kamer potozonych prostopadle do osi jezdni (lewej 1 prawej) tzw. kamer zjazdowych.

Rejestracje wideo nalezy wykonaé przy zachowaniu nastepujacych warunkdw:

a) zgodnie z kierunkiem przebiegu drogi (narastania pikietaza),

b) pozycje kamer wzgledem drogi (wysokosc, kat nachylenia) i ich parametry musza byé state dla
wszystkich wykonanych filméw,

c) videorejestracja musi odbywaé sie w porze dziennej oraz podczas sprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych tj. bez opaddw deszczu, $niegu, widocznosé¢ nie moze byé mniejsza niz 300m. nie
dopuszczaina jest videorejestracja w przypadku zalegajacego Snhiegu i blota posniegowego w granicach
pasa drogowego,

d) kamera giéwna powinna byé umieszczona na wysokoéci przynajmniej 2,5m. nalezy wykluczyé odblask
od szyby frontowej,
e) w czasie realizacjl filmu nalezy wykonaé pomiary, ktére umozliwia wyskalowanie obrazu umoiliwiajace
pomiar szerokosci | wysokoéci elementdw znajdujacych sie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej,
f) dla zachowania jakosci filmdw maksymalna predkosé pojazdu rejestrujacego to 40 km/h.
Do filméw nalezy dostarczyé pliki ze wspdtrzednymi GPS w formacie nmea.
Komplet danych powinien by¢ dostarczony na zewnetrznym dysku USB.

16,3. Do cbowigzkéw Konsultanta nalezy rowniez wykonanie:

a) filmu z powietrza (drona) stanu przed realizacja inwestycji tzw. stanu zerowego, dla calego odcinka
drogi po jegc projektowanej osi,

b) filmu z powietrza(drena) po zakonczeniu inwestycji dla catego odcinka drogi po jego osi, filmowanie
z wysokosci ok, 50 m, pliki w formacie mov lub mp4. filmy w jakosci 4K,

c) do filmow nalezy dostarczy¢ pliki ze wspotrzednymi GPS w formacie nmea.

17. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WSPOLPRACY Z KONSULTANTEM
17.1. Zamawiajacy zobowigzani bedzie do:

a) zapewnienia prawa dysponowania terenem, na kiorym beda prowadzone roboty budowlane,
w zakresie decyzji ZRID, z zastrzeZzeniem wymagan dla nieruchomosci podlegajacych ograniczeniu
w Korzystaniu;

b) przekazania Inzynierowi Kontraktu dokumentacji, niezbednej do wykonania przedmiotu zamdwienia,
a bedacej w posiadaniu Zamawiajacego;

c) zapewnienia pomocy w zalatwianiu spraw formalnych, w zakresie gdzie udziat Zamawiajacego jest
przewidziany prawem lub tez udzielenia Konsultantowi przez Zamawiajgcego odpowiednich
petnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach;

d) zapewnienie wsparcia | wyjasnien ze strony projektantdéw w zakresie opracowan projektowych;

e) wyznaczenia 0séb powclanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajacego przy
realizacji umowy.

18.LOGISTYKA I ROZKLAD W CZASIE
18.1. Zadanie bedzie realizowane w Polsce. Funkcje zwigzane z wykonywaniem zadan Konsultanta
petnione beda na terenie gmin: Porabka, Czernichéw i Zywiec.
18.2. Przewidywany termin zakonczenia $wiadczenia ustugi Konsultanta - zgodnie z pkt 6 OPZ.
Zamawiajacy dopuszcza wydluzenie czasu realizacji ustugi, w szczegdlnosci w przypadku zmiany
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terminu wykonania umowy, zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcea robdt budowlanych
i zmiany terminu zakonczenia robot budowlanych.

19.PERSONEL I CZAS PRACY

19.1.

YYVVYVYY

Y V¥V VY Y

Realizacja przedmiotu zamdwienia bedzie powierzona osobom wskazanym w ofercie Konsultanta
niniejszego zamowienia, na formularzu stanowiacym zatacznik do SIWZ oraz osobom
spekiajgcym okreslone w SIWZ minimalne wymagania, a takZze osobom stanowigcym personel
pomocniczy, w skiad ktérego powinny wchodzi¢ co najmniej:

inspektor nadzoru branzy mostowej,

inspektor nadzoru branzy sanitarnej,

inspektor nadzoru branzy telekomunikacyjnej,

inspektor nadzoru branzy kolejowej,

inspektor nadzoru branzy elektroenergetycznej,

inspektor ds. rozliczen - osoba z doswiadczeniem w rozliczaniu inwestycji, w tym w zakresie
inwestycji dofinansowanych ze srodkéw UE,

geodeta (lub geodeci} z uprawnieniami w zakresie 1), 2) i 4),

geolog z uprawnieniami w kategoriach: IV lub V oraz VI lub VII,

geotechnik,

pracownik biurowy.

KaZda z tych oséb nalezy zglosi¢ do Zamawiajacego, przedstawiajac jej doswiadczenie
zawodowe w zglaszanej branzy - specjainosci (minimum 2 letnie doswiadczenie na
deklarowanym stanowisku). Whniosek o zatwierdzenie powyiZszych osoéb nalezy zfozyé
najpéZniej do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonawca ma obowiazek skierowania i zaangaiowania do wykonania przedmiotu
zamowienia niezbednej ilosci osob, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru
czasu pracy umoizliwiajacej wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i treécia.
Zamawiajacy nie dopuszcza faczenia stanowisk.

19.2,

19.3.

15.4.

19.5.

19.6.

i)

2)

Konsultant dla wykonania swoich obowiazkéw ustanowi Inzyniera Kontraktu oraz zespdt
Inspektordw nadzoru, obejmujgcy inzynierdow branzowych - odpowiednich specjalnosci,
technologa oraz niezbednych specjalistéw zgodnie z pkt 19.1, zdolnych do prowadzenia
powierzonych zadan i uprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z przepisaml ustawy Prawo budowlane, wymaganiami OPZ i umowy, | w zgodzie
z postanowieniami zezwole na realizacje robdt budowlanych. Inspektorzy nadzoru petnic beda
obowigzki wynikajace m.in. z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane. InZynier Kontraktu bedzie
koordynowat czynnosci inspektoréw nadzoru, zgodnie z art. 27 ww. ustawy. Nadzor nad robotami
bedzie obejmowat wszystkie roboty konieczne do wykonania danego zadania.
Osobg odpowiedzialng za kierowanie zespolem inspektoréow nadzoru, nadzorujacych
roboty budowlane, bedzie Inzynier Kontraktu. Zamawiajacy nie dopuszcza przekazania
jakichkolwiek obowiazkéw i uprawnieil Inzyniera Kontrakiu, innym czltonkom zespotu
nadzoru.
Zamawiajacy wymaga aby minimalny czas pobytu Inzyniera Kontraktu na budowie zapewniat
sprawng realizacie zadania i musi by¢ dostosowany do realizowanego zadania. Czas pracy
powinien by¢ dostosowany do potrzeb petnionej funkcji przy realizowanym zadaniu,
z uwzglednieniem spetnienia wymagan zawartej umowy i OPZ, w tym pkt 19.7. Praca Inzyniera
Kontraktu nle moze powodowal opdznien w realizacjii robot budowlanych, w zwigzku
z nieprawidiowq praca Konsultanta. Czas pracy Inzyniera Kontraktu powinien obejmowad rowniez
wszystkie niezbedne prace przy realizacji zadania, w tym wynikajgce z ustalen z rad
technicznych, notatelk, ustalen, spotkan, itp,
Zamawiajacy wymaga takiej organizacji pracy Konsultanta, aby nie powodowat on przerw w
prowadzeniu robot budowlanych i zobowigzuje Konsuitanta do bezzwlocznego przystepowania do
odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot budowlanych.
Zamawiajacy wymaga, aby osoba wskazana na stanowisko Inizyniera Kontraktu oraz
osoba wskazana na stanowisko gidwnego inspektora nadzoru robét drogowych:
byia zatrudniona przez Konsultanta do wylacznej obstugi niniejszego zadania (tzn.
osoba ta nie moze wykonywac jakichkolwiek czynnosci, ani peinié jakichkolwiek
funkeji zwiazanych z innymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez
Zamawiajacego),
nie wykonywala na rzecz innych niz Konsultant podmiotow jakichkolwiek czynnoséci,
ani nie peinita jakichkolwiek funkcji zwigzanych z innymi zadaniami inwestycyjnymi
realizowanymi przez Zamawiajacego.
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Konsultant wskaze te osoby I na kazde wezwanie Zamawiajgcego bedzie skladal oSwiadczenie
w tym zakresie. Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji zlozonego oswiadczenia. Na
wypadek niewykonania [ub nienalezytego wykonania niniejszych wymagan przez Konsultanta

zastrzezona zostala kara umowna, a niezaleznie od obowigzku do jej zaplaty Konsultant
zohowiazany bedzie do zmiany takiej osoby.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

19.13.

19.14,

Zamawiajacy wymaga:

i) aby Inzynier Kontraktu byi zatrudniony do obsiugi niniejszego zadania w tym byt
obecny na terenie budowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w umowie w
zakresie zapewniajgcym prawidlowy nadzdér nad realizacja robdét. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecnosci Inzyniera Kontraktu na budowie. Na
wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania tego obowigzku przez
Konsultanta zastrzezona zostata kara umowna.

2) ciaglej obecnos$ci (w godzinach pracy Wykonawcy robdt) co najmniej jednego
inspektora nadzoru robét drogowych na budowie. Z tym, Ze gléwny inspektor
nadzoru robot drogowych podejmuje obowiazki, jako pierwszy w kolejnosci w ilosci
minimum 8 godzin dzienne (kazdego dnia roboczego). Dodatkowi inspektorzy
nadzoru robdét drogowych podejmuja swoje obowiazki po zakoficzeniu pracy
inspektora gtéwnego (zgodnie z powyzszymi wymaganiami). W przypadku wskazania
w ramach kryterium ,Dodatkowe doswiadczenie osoby petniacej funkcie gtéwnego inspektora
nadzoru robodt drogowych” Zamawiajacy wyjasnia, Ze osoba ta petni¢ bedzie funkcje gldéwnego
inspektora nadzoru robdt drogowych.

3) Inspektorzy branZowi odpowiednio dla danej specjalnosci prowadzonych robdt, beda obecni na
budowie w okresach prowadzenia tych robdt, w tym podczas badai oraz odbioréw,
w zaleznosci od specjalnosci, stosownie do wymagan technologicznych realizowanych prac.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecnosci inspektoréw nadzoru
robét drogowych na budowie. Na wypadek niewykonania lub nienalezytego
wykonania tego obowiazku przez Konsuitanta zastrzezona zostala kara umowna.

Wszyscy pracownicy na terenie budowy zobowiazani s do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatorow zawierajacych minimum zdjecie, imie i nazwisko oraz pracodawce.
Obecnosé pracownikow Konsultanta w tym Inzyniera Kontraktu bedzie potwierdzana na liscie
obecnosci, znajdujacej sie na budowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania kontroli
skiadu zespotu Konsultanta bez powiadomienia. Lista obecnosci kazdorazowo na koniec dnia
roboczego bedzie wysylana drogg mailowa do Zamawiajacego W przypadku stwierdzenia
nieobecnoéci wymaganego umowa (OPZ) personelu Konsultantowi zostanie naliczona kara
umowna. Konsultant zobowigzany jest do przekazywania na kazdorazowe Zzadanie Zamawiajacego
skanu potwierdzonej za zgodno$é¢ z oryginatem listy obecnosci wraz z podpisami osob
wykonujacych w danym dniu czynnosci w zakresie przedmiotu zamdwienia.

Konsultant powinien oceni¢ swoje potrzeby i zatrudni¢ zespdt wystarczajacy na wykonanie

wszystkich obowigzkow wymienionych w opisie przedmiotu zamdwienia. Jedli Konsultant uzna, ze

zaproponowany przez Zamawiajgcego sktad personelu nie pozwala na wypelnienie obowigzkéow
omoéwionych w opisie przedmiotu zamoéwienia, powinien przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych
os6b, ktérych wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w wycenie ushugi. Personel, podany przez

Konsultanta w ofercie nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnego wypetnienia zobowigzai | winien

by¢ traktowany jako minimalne wymogi Zamawiajgceqo.

Konsultant powinien zaproponowac w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczy, potrzebny do

wykonania wszystkich zadan, zawartych w niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia. Skiad,

specjalnosci | doswiadczenie zaproponowanego zespotu personelu pomocniczego oceniany bedzie

w trakcie realizacji Swiadczenia ustugi Konsultanta dla ninieijszego zadania.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci faczenia poszczegdlnych stanowisk personelu oraz

delegowania obowigzkdw zwigzanych ze stanowiskiem cztonka personelu na innych czionkow

personelu.

Zmiana czionkéw personelu Konsultanta, w uzasadnionych przypadkach, moze nastapié¢ jedynie

po uzyskaniu przez Konsultanta pisemnej zgody Zamawiajacego, na oscbe spetniajacy

wymagania SIWZ. Inzynier kontrakiu jest zobowiazany do opracowania i przekazania do

Zamawiajacego szczegdlowego harmonogramu pracy zespolu Konsultanta a w szczegdélnosci

inspektoréw nadzoru.

Konsultant powinien dostarczy¢ swoim inspektorom niezbedne wsparcie i pomoc technicznag

ze strony innych specjalistdw czy rzeczoznawcdw, ktdra moze byé niezbedna do wiasciwego
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i9.15.

19.186.

19.17.

a)
b)
c)

d)

16.18.

b)
)
19.19.

19.20.

19.21.

19.22.

19.23.

19.24,

dwiadczenia ustugi Konsultanta oraz wykonania zadania (np. dodatkowi inspektorzy nadzoru,
radca prawny, osoba znajgca przepisy | praktyczne zastosowanie ustawy Prawo zamdwien
publicznych, hydrolog, dendrolog, archeolog, specjalista ds. telekomunikacii, specjalista ds.
przyrody, specjalista ds. BHP, informatycy, personel pomocniczy, kierowcy, itp.). Kazdorazowo
kiedy bedzie tego wymagaé sytuacja badZ na zadanie Zamawiajacego, Konsultant wiaczy
niezbedne osoby, celem prawidtowe]j realizacji zadania. Koszty operacyjne i wynagrodzenie catego
personelu sa zawarte w wycenie ustugi Konsultanta.
W celu unikniecia op6znien w realizacji rob6t budowlanych, podczas nieobecnosci
Inzyniera Kontraktu lub jakiegokolwiek inspektora nadzoru, wynikajacej np. z okresu
wakacyjnego lub choroby, Konsultant zapewni zastepstwo krétkoterminowe, na caly
okres zatozonej pracy Inzyniera Kontraktu lub inspekiora nadzoru lub innej osoby.
Zastepstwo bedzie zaproponowane uprzednio na piSmie wraz 2z opisem
dotychczasowego dosSwiadczenia zawodowego pracownika obejmujacego zastepstwo,
speiniajacego wymagania dla danego stanowiska okreslone w SIWZ, do zaaprobowania
przez Zamawiajacego. Przy zastepstwach obowiazuje zasada braku mozliwosci taczenia
stanowisk, zgodnie z warunkami OPZ.
Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne czionkom zespeiu Konsultanta z tytulu pracy
w godzinach nadliczbowych, nocnych | w dni wolne od pracy, nie bedzie podlegato odrebnej
zaptacie przez Zamawiajacego i Konsultant powinien je uwzgledni¢ w wycenie ustugi.
Personel Konsultanta bedzie wykonywat swoje obowlazki z nalezytg starannoscia,
a w szczegblnosci bedzie:
dokumentowat spotkania, decyzje i rozstrzygniecia, majace wplyw na realizacje zadania;
dbat 0 kompletnos¢ korespondencji i prawidtowos¢ przedstawionej dokumentacii;
nie dopuszczat do sytuacji, w ktérych jego dziatania lub zaniechania beda stanowily podstawe
do roszczen Wykonawcy robdt budewlanych;
dokumentowat obecno$¢ na terenie budowy podpisem na licie obecnosci. Lista obecnosci
personelu Konsultanta winna by¢ prowadzona na biezaco i winna by¢ dostepna dla
Zamawiajacego (dowolny przedstawiciel) na zapleczu budowy oraz przedloZzona na kazde
Zzadanie Zamawiajacego.
W okresie trwania zadania Konsultant na wilasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie
warunkow panujacych w rejonie realizacji zadania tj. gminach Porgbka, Czernichdw i Zywiec oraz
na terenie budowy i zagwarantuje dla swojego personelu, w ramach cferowanej ceny ofertowej:
koszty administracyjne zatrudnienia inspektorow nadzoru, koszty zwigzane z dojazdem do
pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie
medyczne [ inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem inspektoréw nadzoru;
transport lokalny na terenie budowy;
inne $wiadczenia wynikajace z przepisow i obowigzkdow wykonywanych na budowie.
Niezwiocznie po podpisaniu umowy, Konsultant przedstawi Zamawiajacemu organizacje zespotu
w powigzaniu z czasem pracy i obowigzkami przydzielonymi poszczegdlnym pracownikom;
W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania obowigzkow przez ktdrakolwiek
osobe wchodzaca w sklad personelu Konsultanta lub niespelniania przez tg osobg jakichkolwiek
wymagan zastrzezonych przez Zamawiajacege, Zamawiajacy zazada od Konsultanta zmiany
perscnelu, a Konsultant przedstawi w ciagu trzech dni osobe spelniajacg wymagania SIWZ.
Na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszych wymagan przez
Konsultanta zastrzezona zostala kara umowna.
Zamawiajacy wymaga aby Konsultant kaZdorazowo w dniach pracy ktoregokolwiek czlonka
zespolu Konsultanta do godz. 8.00 danego dnia informowat Kierownika projektu (w uzgodnionej
formie np. mail, fax) o godzinie rozpoczecia pracy Kazdego z czlonkéw zespotu. Dopuszcza sie
zbiorcze zestawienia godzin rozpoczecia pracy zespoiu konsultanta (np. w okresie tygodniowym) z
tym, ze jakakolwiek zmiana w tym zestawieniu powinna by¢ zgtoszona Kierownikowi Projektu do
godz. 8.00 danego dnia.
Kazdorazowe opuszczenie terenu budowy przez ktdregokolwiek z czionkdéw zespotu konsultanta
na czas dluiszy niz 15 min powinien byl wyprzedzajac zglaszany Kierownikowi Projektu
w uzgodnionej formie j.w.
W przypadku kontroli przez przedstawicieli Zamawiajacego obecnosci na terenie budowy cztonkdw
zespotu Konsultanta sa onl zobowiazani do 15 min stawic sie w biurze budowy.
Nieprzybycie w czasie do 15 min do biura budowy czionka/cztonkdéw zespolu Konsultanta

traktowane bedzie jako nieobecnosC osoby wchodzacej w sklad personelu Konsultanta na
budowie.
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19.25. Do obowigzkow inspektoréw nadzoru, poza odbiorami robét zanikajgcych, nalezeé bedzie réwniez

biezaca kontrola prawidiowosci wykonanych robét oraz kontrola kierownika budowy/kierownika
rob6t w zakresie biezacego prowadzenia dziennika budowy. Z przeprowadzonych kontroli robét
nalezy kazdorazowo prowadzi¢ dokumentacje zdjeciowa a w przypadku stwierdzonych
nieprawidtowo$cl notatke, ktéra nalezy natychmiast za potwierdzaniem odbioru przekazaé
kierownikowi budowy. Zalegtosci wpiséw w dzienniku budowy przekraczajace 1 dzien nalezy
zgtaszaé Kierownikowi Projektu. W przypadku niepotwierdzenia biezacych kontroli prowadzonych
robét, stwierdzenie przez przedstawicieli Zamawiajgcego nieprawidtowo prowadzonych robét oraz
zalegloséci w prowadzeniu dziennika budowy naliczona zostanie kara umowna.

20. WYMAGANIA ZWIAZANE Z ZATRUDNIENIEM NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

20.1.

20.2.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Konsultanta lub podwykonawce przy realizacji
przedmiotu zamodwienia osdb na podstawie umowy o prace w zakresie okredlonym Umowa.
Wykonawca - Konsultant zobowiazany jest ziozy¢ oswiadczenie, ze osoby, zatrudnione na
podstawie umowy o prace sg zatrudnione przez Wykonawce - Konsultanta lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace. OSwiadczenie to Konsultant sklada przed przystapieniem do
wykonania ustugi oraz jako zatgcznik do kazdego zestawienia wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym ustug oraz na kazde Zzgdanie Zamawiajacego.

Konsultant bedzie zobowiazany do codziennego prowadzenia i comiesiecznego (do 5-go dnia
nastepnego miesigca) dostarczania przedstawicielowi Zamawiajacego oryginatéw list obecnodci
zawierajacych imiona, nazwiska, godziny rzeczywistej obecnosci i podpisy oséb wykonujacych
w danym dniu czynnosci w zakresie przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnoéci osdéb wykonujacych
prace na podstawie umowy o prace. Osoby wykonujace prace na podstawie umowy © prace
powinny by¢ zgodne z Wykazem, o ktérym mowa w pkt 20.1 OPZ. Miesieczng, liste obecnoéci
osoby wykonujace czynnosci w ramach umowy, w tym prace na podstawie uméw o prace
podpisujg, whasnorecznie, kazdego dnia kiedy jest ona wykonywana, zgodnie z niniejszym OPZ
i umowa, przed przystapieniem do pracy {obowigzek ten dotyczy rowniez InZzyniera Kontraktu).
Liste obecnosci nalezy prowadzi¢ w formie papierowej, na terenie budowy. Ponadto lista ta ma
by¢ udostepniona przedstawicielowi Zamawiajgcego na kazde jego zadanie. Miesieczne listy
obecnosci maja w szczegblnosci zawieraé: miesigc ktérego dotycza, narastajaco kolejne dni
miesigca, imiona i nazwiska osdb wykonujacych prace na podstawie umdw o prace, imiona
i nazwiska osob wykonujacych czynnosci w ramach umowy wraz z wlasnorecznymi podpisami
obecnodci, w dniach obecnosci i pelnienia czynnoécl zwigzanych ze $wiadczeniem ustug
Konsuitanta, rodzaj wykonywanych prac przez dang osobe w odniesieniu do wymagan OPZ, imie
nazwisko i podpis zatwierdzajacego liste obecnosci (umocowany zgodnie z zawarta umowg
przedstawiciel Wykonawcy) oraz klauzule: ,Dane osob wymienione w niniejszej miesiecznej lidcie
obecnosci sg zgodne ze stanem faktycznym oraz Wykazem os6b zatrudnionych na podstawie
umowy o prace” (Wykaz osdb wg pkt 20.1). Zamawiajacy zgodnie z wzorem Umowy jest
uprawniony do kontroli zgodnosci ww. listy obecnosci z Wykazem oséb oraz stanem faktycznym.
Niezgodnos¢ listy obecnoscl z ww. Wykazem oraz niezgodnodé listy obecnodci ze stanem
rzeczywistym skutkowad bedzie naliczeniem kar umownych w wysokoéci okreslonej w umowie,

21.BIURO I SPRZET KONSULTANTA

21.1.

21.2,

21.3.

21.4.

21.5.

Konsultant bedzie utrzymywat przez caly czas trwania robdt budowlanych biuro, wyposazone
w sposob zapewniajacy prawidlowa realizacje catej umowy. Biuro powinno byé odpowiednio
umeblowane | wyposazone w sprzet biurowy i telekomunikacyjny, zapewniajacy zespotowi
Konsultanta dostep do linii telefonicznych, faksu, Internetu.

Pomieszczenia na terenie zaplecza budowy osobno dla Kierownika Projektu, osobno dla personeiu
Konsultanta zapewnia Wykonawca robot budowlanych.

Biuro Konsultanta powinno by¢ wyposazone w stosowng do ilosci personelu ilo$¢é komputerdw,
drukarek, kserokopiarek, skanerow, aparatow fotograficznych i innego sprzetu, niezbednego do
wykonywania obowigzkéw opisanych w niniejszym opisie przedmioctu zaméwienia. Nie przewiduie
sig dostarczania Zadnego sprzetu dla Konsultanta przez Wykonawce robdt budowlanych,

Koszt wyposazenia | utrzymania biura (wraz z oplatami za media, czynsz i potaczenia
telefoniczne), jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniem i eksploatacjg niezbednych
srodkéw transportu beda pokryte przez Konsultanta | sg traktowane jako wliczone w wycene
ustugi. Koszt ubezpieczenia biura i jego wyposazenia, zabezpieczenia przeciwpozarowego i przed
kradzieza poniesie Konsultant,

Wykonawca niniejszego zamdwienia wyposazy biura na koszt wilasny w niezbedne meble i sprzet
biurowy dla catego zespotu nadzoru. Wyposazenie ww. pomieszczen biurowych Indyniera
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Kontraktu, musi zapewni¢ prawidlowg realizacie przedmiotowego projektu. Inzynier Kentraktu
zapewni we wilasnym zakresie, na wiasny koszt, podiaczenia przedmiotowych pomieszczen
biurowych, we wszystkie niezbedne media warunkujace prawidlowe Swiadczenie ustugi oraz
bedzie ponosit koszty ich utrzymania i eksploatacii. Konsultant wyposazy swéj personel w
niezbedny sprzet, srodki transportu i tacznosci, co najimniej w zakresie okreslonym ponizej:
Sprzet:
1. Zestaw komputerowy z licencjonowanym oprogramowaniem (na miejscu budowy)
2. Drukarka formatu A4 i A3
3. Skaner umozliwiajacy skanowanie w kolorze A4 i A3
4. Kserokopiarka
5. Aparat fotograficzny cyfrowy z mozliwosdcig nagrywania filmow
Srodki tacznosci:
1. Telefony komérkowe
2. Telefon i faks w biurze Inzyniera Kontraktu
3. Dostep do Internetu i poczty e-mail

21.6. Ww. potencjal techniczny, przeznaczony zostanie wylacznie do dyspozycii oséb realizujacych
przedmiot zamodwienia. Osoby zespolu nadzoru przebywajgce na budowie zaopatrzone bedg
w ubrania robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikujacym
pracownikdéw nadzoru.

21.7. W zwiazku z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (tj. Dz.U. z 2020 r. Poz. 908), poczgwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. Konsultant
zapewni udzial pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazddw uzytkowanych przez niego przy wykonywaniu przedmiotu zamodwienia na poziomie co
najmniej 10%. Do dnia 3 stycznia 2022 r., Konsultant zlozy oswiadczenie potwierdzajgce
spetnienie ww. wymogu wraz ze szczegolowym zestawieniem pojazdow wykorzystywanych przez
niego przy wykonywaniu przedmictu zamowienia (z wyszczegoinieniem rodzaju paliwa), a
nieztozenie tych dokumentdw w ww. terminie traktowane bedzie jako niespelnienie ww, wymogu,
Rozliczenie pozycji wyceny dotyczacej dostosowania do ww. wymogu bedzie nastepowato
sukcesywnie w cyklu miesiecznym poczawszy od dnia 1 stycznia 2022 r. Podstawg miesiecznego
roziiczenia bedzie iloraz ceny jednostkowej {ryczatu) dotyczacej dostosowania do ww, wymogu
oraz liczby miesiecy pozostatych do uplywu terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia wedlug
stanu na dzien 1 stycznia 2022 r. Celem roziiczenia miesiecznego przedmiotowej pozycji
Konsultant kazdorazowo ziozy ofwiadczenie potwierdzajace spelnienie ww. wymogu wraz ze
szczegbGltowym zestawieniem pojazdéw wykorzystywanych przez niego przy wykonywaniu
przedmiotu zamodwienia {z wyszczegolnieniem rodzaju paliwa) oraz wykazaniem spelnienia ww.
wymogu w danym miesiacu. Akceptacja przez Zamawiajacego powyzszych dokumentow za dany
miesiac stanowi¢ bedzie podstawe platnosci miesiecznej.

Niespetienie wymogu opisanego w niniejszym punkcie stanowi podstawe naliczenia kary
umownej okreslonej w umowie.

22, RADY TECHNICZNE, RADY BUDOWY, SPOTKANIA
Rady techniczne na budowie odbywac sie beda 1 raz w tygodniu, rady budowy - 1 raz w danym
miesigcu. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ ustalenia skladu osobowego uczestnikdw
organizowanych rad technicznych | rad budowy. Zamawiajacy wymaga obecnosci petnego skiadu
oscbowego zespotu Konsultanta na radach technicznych i radach budowy. Na radach Inzynier
kontraktu bedzie zobligowany do raportowania wszystkich czynnosci wynikajacych z dokumentow
zwiazanych z umowa na roboty budowlane {w szczegdlnosci niniejszego OPZ) oraz podjetych przez
Konsultanta zobowiazan, wynikajacych z warunkdw umowy | niniejszego OPZ. Inzynier kontrakiu jest
zobowigzanych do posiadania wiedzy na temat biezacego stanu zawansowania robdt, w tym w
odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego dla robdét zrealizowanych, realizowanych i
planowanych do wykonania. Protokét z rady techniczneifrady budowy powinien sktadacé sie m.in. z
nastepujacych zagadnien:

1. oméwienie | ocena stanu zaawansowania robdt budowlanych,

2. informacja o biezgcej analizie sytuacji, zwigzanej z realizacjga zadahn dot. monitorowania
i identyfikowania wszelkich probleméw, ryzyka i zagrozen dla jego pomysinego przebiegu, w przypadku
stwierdzenia powyzszych problemdw c¢zy zagrozen Inzynier Kontraktu rekomenduje podijecie
zarzadezych dziatan naprawczych, w zakresie jego kompetencji lub sformutowania konkretnych zalecen
(sugestli dla Zamawiajgcego), w celu podjecia stosownych dziatah. W przypadku, gdy postep robot
budowlanych nie bedzie zgodny z harmonogramem rzeczowo - finansowym, do obowigzkow InZyniera
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Kontraktu nalezy na bieZzaco informowanie o wszystkich $rodkach, ktére naleiy podjac, w celu
rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypelnienia zobowiazan wynikajacych z umowy na roboty
budowlane. Wszelkie wnioski formutowane przez Inzyniera Kontraktu do Zamawiajacego powinny
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie, oparte w zaleznosci od sytuacji na przeprowadzonej analizie, np.
harmonogramu robdt budowlanych, dokumentdw budowy, kosztéw, sytuacji rynkowej, powszechnie
obowiazujacych przepiséw prawa, itp. z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami. Powyzsze nie
wyklucza mozliwosci formutowania rekomendacji wariantowych | warunkowych;
plan robdt w okresie tygodniowym, miesiecznym, kwartalnym,
postep robot i ptatnosci w podziale na kategorie rob6t, w powigzaniu z planem na kazdy miesiag,
realizacja harmonogramu rabot,
realizacja planu finansowego,
harmonogram pfatnosci na kolejne miesiace w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robét
budowlanych,

8. raport pogodowy za miniony tydzied,

9. organizacja ruchu | raport z przegladu oznakowania na czas robét,

10. ocena realizacji robét przez nadzér inwestorski,

11. wprowadzone zmiany,

12. wnioski o zatwlerdzenie materiatdow z informacja o zatwierdzeniu,

13. BHP,

14. ochrona $rodowiska,

1i5. raport z dzialarh promocyjnych projektu,

16. Przedstawienie opinii Inzyniera Kontraktu dla wymagan zawartych w umowie na roboty budowlane,

nadzér inwestorski w tym pkt 8, 9, 10,11, 12 niniejszego OPZ.

17. sprawy inne, wolne wnioski,

18. uwagi nadzoru (z potwierdzeniem wywigzywania sie Wykonawcy robdt z obowiazkdw, wynikajacych

z zawartej umowy na reboty budowlane),

19. dokumentacja fotograficzna (w tym zatgczona na plycie CD/DVD) z postepu robét budowlanych,
wykonanych w danym miesigcu, w tym robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W zaleinoécl od potrzeb, Konsultant przedstawi propozycje uwzglednienia dodatkowych punktéw
i zagadnien do protokolu. Protokotowanie bedzie odbywato sie na biezaco na kazdej radzie
technicznej/budowy, sporzadzony protokdt zostanie przekazany bezposrednio po zakonczeniu rady. Za
sporzadzenie protokotu odpowiada Konsultant.

Zamawiajacy zobowigzuje Konsultanta do przygotowania krotkiej prezentacii multimedialnej z postepu
robdt w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo - finansowego (zaawansowanie rzeczowe, finansowe,
dokumentacja fotograficzna, krotki film z postepu prac, itp.) i przedstawienia na kazdej radzie budowy.

Radzie budowy/technicznej przewodniczy Inzynier Kontraktu. W przypadku nieobecnosci Iniyniera
Kontraktu na Radzie budowy/technicznej w wyznaczonej godzinie, Zamawiajacy, wyznaczy kolejny termin tej
Rady budowy/technicznej i naliczy kare umowna.

Nowunhkw

Konsultant, na wniosek Zamawiajacego, Kierownika Projektu, Wykonawcy, strony trzeciej lub z wtasnej
inicjatywy organizuje spotkania dotyczace realizacji zadania. W takim spotkaniu obowigzkowo uczestniczy
i przewodniczy mu InZynier Kontraktu, a ponadto - w zaleznosci od tematu spotkania — uczestniczy w nim
inspektor nadzoru danej branzy, badZ inna osoba wchodzaca w sktad personelu Konsultanta wskazana przez
Zamawiajgcego.

23,.RAPORTY, DRUKI

23.1.Wykonawca ninlejszego zamoOwienia ma obowiazek sporzadzaé raporty w czasie trwania umowy na
roboty budowlane w zakresie | terminach okreslonych ponizej. Raporty beda skiadane do
Zamawiajgcego, celem zatwierdzenia.

1) Raport poczatkowy.

W terminie 4 tygodni od dnia podpisanla umowy na $wiadczenie ustugi Konsultanta, Inzynier Kontraktu,
przediozy do Zamawiajacego, raport poczatkowy, zawierajacy komentarz, dotyczacy ogdlnej organizacji
budowy, zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, ktére mogg wystapié podczas realizacji zadania
z propozycja, sposobu ich rozwiazania. Raport bedzie zawieral rowniez szczegdtowa opinie w zakresie
dokumentacji projektowej. W raporcie Inzynier kontraktu zamiesci sklad zespolu konsultanta
z wyszczegdlnionymi osobami na powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu poczatkowego.
Kazda strona raportu zostanie podpisany przez InZyniera kontraktu oraz czlonkdw zespolu konsuitanta
w zakresie ich wykonywanych obowigzkow.
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2) Raporty miesieczne

Inzynier Kontraktu przez caly okres trwania ustugi sporzadza raporty miesiecznie, Kazdy raport miesieczny
bedzie wyszczegodlinialt wykonane przez inspektoréw prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz bedzie
informowat o postepie robdt budowlanych, poziomie jakosci robdt, sprawach finansowych | wystepuiacych
problemach w realizacji umowy na roboty budowlane i rozwigzaniach tych probleméw. Raport miesieczny
Konsultant zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu w terminie do 5-tego kazdego miesigca za
miesiac poprzedni, Raport bedzie podpisany przez Inzyniera Kontraktu oraz pozostatych czionkdw zespotu
Konsultanta i zawierat m.in.:

a) opis postepu robdt i powstatych probleméw oraz rozwiazania tych problemoéw;

b} zaangazowanie sit i sSrodkow Wykonawcy robot budowlanych;

¢} raport pogodowy dla dni, w ktorych prowadzone byly roboty budowlane;

d) zaangazowanie rzeczowe i finansowe w odniesieniu do harmonogramu;

e) postep robot i ptatnosci w podziale na kategorie robot w powiazaniu z planem na kazdy miesiac;

f) harmonogram platnodci na kolejne miesiagce w zakresie wynagrodzenia Wykonawey robdt
budowlanych oraz Konsultanta;

g) raport z dziatan promocyjnych (po uzyskaniu dofinansowania projektu),

h) raport z prowadzanej | aktualizowanej informacyinej strony internetowej o realizowanym zadaniu,

i) graficzne przedstawienie postepu robot w powiazaniu z harmonogramem;

j) fotografie dokumentujace postep robdt wykonane w sposob pozwalajacy na pordwnanie postepu
robot;

k) wykaz zatwierdzonych i nie zatwierdzonych podwykonawcow oraz sprawozdanie z kontroll pracy
podwykonawcow;

I} informacje o protokotach koniecznosci (zatwierdzonych i nie zatwierdzonych);

m) aktualne szacunki kosztu koncowego na réznych etapach wdrazania i trwania zadania,

n} wyniki kontroli finansowej zadania i zwigzane z nim rozliczenia,

0) wykaz roszczen i sposéb ich rozpatrzenia;

p) sprawozdanie z wywiazywania sie z obowiazkéw Konsultanta, Inzyniera kontraktu
i pozostalych czlonkéw =zespolu, zawierajace potwierdzenie wykonania wszystkich
wymienionych czynnosci, o ktorych mowa w Umowie [ niniejszym OPZ w tym raport
Z podaniem wykonywanych czynnosci dla kazdego z inspektordw,

q) zestawienia wplywajacych wnioskow materialowych, wnioskéw obmiarowych, zapytan technicznych
wykonawcy, wykonanych w danym miesigcu badan przez Wykonawce i Konsultanta, w zestawieniach
nalezy podac daty wpltywu, terminy odpowiedzi oraz aktualny statusu sprawy;

r} dokumentacja przedstawiajaca biezacq aktualizacje strony internetowej zadania;

s) aktualny skiad zespolu konsultanta z wymienionymi, petlnionymi stanowiskami na realizowanym
zadaniu z datami podjecia i zakoniczenia obowigzkdw,

t) zestawienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz kierownikéw robdt wykonawcy petniacych
swoje funkcje na przedmiotowym zadaniu wraz z podaniem dat podjecia obowigzkdw;

u) dokumentacja fotograficzna z datami, opisem i lokalizacja zdjec dla kazdej branzy (plyta CD +
wydruki);

v) kazda strona raportu zostanie podpisany przez Inzyniera kontraktu oraz czionkow zespotu
konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowigzkdow.

Kazdy raport miesieczny Konsultanta zawieral bedzie harmonogram ptatnosci na kolejne miesiace
zarowno w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robot budowlanych, jak i Konsultanta. Na podstawie
danych przedstawionych w raporcie, Zamawiajgcy bedzie zabezpieczat Srodki finansowe | realizowat
ptatnosci nalezne Wykonawcy robdt oraz Konsultantowi. Z uwagl na konieczny czasookres dia
zabezpieczenia $rodkdw finansowych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania ptatnosci po ich
uzyskaniu.

Przygotowanie raportu przez Kensultanta jest niezalezne od przygotowania dokumentoéw przez Wykonawce
robdt, W zaleznosci od potrzeb, Konsultant przedstawi propozycje uwzglednienia dodatkowych zagadnien
do raportu.

3) Raport techniczny

Przedstawiciel Konsultanta, Inzynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy bedzie to konieczne lub na
zgadanie Przedstawiciela Zamawiajacego) raport, informujacy o problemach technicznych, jakie wystapity w
trakcie realizacji robdt budowlanych. Taki raport bedzie wymagany, kiedy wystapia powazne zmiany w
dokumentacji projektowej oraz odstepstwa od harmonogramu robot budowlanych Ilub wymagan

dokumentacji projektowej. Raport techniczny podpisany przez Inzyniera Kontraktu oraz pozostalych
cztonkow zespotu Konsultanta zawierad bedzie m.in.:
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a) zaloZenia, w oparciu o ktore zostata opracowana dokumentacja projektowa;

b) zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany;

c) zestawienie rysunkéw powykonawczych pokazujacych lokalizacje i szczegdlowe wymiary wszystkich
robot do dnia sporzadzenia raportu;

d)} kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian;

e) kopie kalkulacji cen jednostkowych oferty Wykonawcy robdt budowlanych, ktére beda wystepowaty
w zwigzku z wprowadzona zmiang;

f) opis przyjgtych projektowych =zalozeh i rdznice w zatozeniach projektowych w  stosunku
do oryginalnych, ofertowych rozwiazan;
g) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych | Kkoszty odpowiadajace proponowanym zmianom

projektowym w poréwnaniu z ofertq Wykonawcy robot budowlanych;
h} rysunki pokazujace dokfadna lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

W raporcie Inzynier kontraktu zamiedci skiad zespolu konsultanta z wyszczegélnionymi osobami na
powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu. Kazda strona raportu zostanie podpisany przez
Inzyniera kontraktu oraz cztonkdow zespotu konsulfanta w zakresie ich wykonywanych obowigzkéw.,

4) Raport roszczenia

Inzynier Kontraktu przediozy Zamawiajacemu ,Raport roszczenia” w kazdym przypadku wystapienia
Wykonawcy robdt budowlanych z roszczeniem wobec Zamawiajacego. Raport roszczenia bedzie zawierat w
szczegolnoscl analize roszczenia Wykonawcy robdt budowlanych w $wietle stanu faktycznego sprawy,
postanowiet Umowy na roboty budowlane i obowigzujacego prawa, wszelkie dokumenty w sprawie
roszczenia oraz uzasadnione i jednoznaczne stanowisko Konsultanta w przedmiocie roszczenia Wykonawcy
robdt budowlanych.

W raporcie Inzynier kontraktu zamiesci skiad zespolu konsultanta z wyszczegdlnionymi osobami na
powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu. KaZda strona raportu zostanie podpisany przez
Inzyniera kontraktu oraz czlonkéw zespotu konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowiazkéw.

5) Raporty dotyczace sporu

Inzynier Kontraktu przedtozy Zamawiajacemu ,Raporty dotyczace sporu” podpisany przez Inzyniera

Kontraktu oraz pozostatych czionkdw zespotu Konsultanta:

a) w kazdym wypadku gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety spor miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca robét budowlanych, dotyczacy realizacji zadania,

b) po wykonaniu zadania i zatatwieniu wszystkich spraw spornych, jakie wystapily w trakeie realizacji,

w ktérych Wykonawca robét budowlanych co prawda nie wszczat sporu sadowego, ale nie zgodzit sie
ze stanowiskiem Konsultanta i Zamawiajgcego.

Kazdy ,Raport dotyczacy sporu” zawierat bedzie szczegdtowy opis zdarzen i korespondencii dotyczacej sporu
{wraz z kalendarium)}. Do ,, Raportu” powinny by¢ zalaczone wszelkie istotne dokumenty, ktére pozwola na
przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jesli nie bedzie wynikato to z korespondencji Inzynier
Kontraktu bedzie zobowigzany do zawarcia w ,Raporcie” swego wyraznego i jednoznacznego stanowiska, co
do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w zwiazku ze sporem rozstrzygnied.

W raporcie Inzynier kontraktu zamiesci sktad zespotu konsultanta z wyszczegdlnionymi osobami na
powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu. Kazda strona raportu zostanie podpisany przez Inzyniera
kontraktu oraz czionkdéw zespolu konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowiazkow.

6) Raport koiicowy

Po odbiorze koricowym robdt budowlanych, rozliczeniu robdt oraz wykonaniu wszystkich czynnosc
opisanych umowga, w tym OPZ, Inzynier Kontraktu przediozy zamawiajacemu ,Raport koricowy”,
podpisany przez Inzyniera Kontraktu oraz pozostalych czlonkow zespotu Konsultanta, zawierajacy miedzy

innymi:
1, Informacja o Zadaniu
1.1. Krotki opis zadania - inwestycji, orlentacja, lokalizacja
2. Dokumentacja projektowa
2.1. Zatozenia projektowe
2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji
3. Organizacja i zarzadzanie umowsg
3.1, Struktura Zarzadzania Wykonawcy
3.2, Struktura Nadzoru Inwestorskiego
3.3. Harmonogram robdt
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3.4. Badania kontrolne

3.5. System kontroli jakosci

3.6. Program zapewnienia jakosci

3.7. Praca zespotu Konsultanta

4. Wykonawstwo i zakres robdt

4.1. Postep robot

4.2. Uwagi do poszczegdlnych asortymentdw robét w ujeciu STWIORB

4.3, Obstuga geodezyjna inwestycji

4.4, Sprawy formalno prawne zwigzane z zajmowanymi nieruchomosciami

4.5, Osiagniecia jakosci robdt w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi - dla wszystkich robét
objetych zadaniem

4.6, Zestawienie wbudowanych materiatdw z oswiadczeniem Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru o ich whudowaniu na terenie budowy z pedziatem na branze

4.7. Zaistniate wady i przyczyny ich wystgpienia

4.8. Podsumowanie realizacji zadania wraz z ocena techniczng

5. Dzialania promocyjne (wyitacznie po uzyskaniu dofinansowania projektu)

6. Opinia technologiczna wykonanych robot w ujeciu STWIORB poparta badaniami wraz
z ocena jakosci wykonanych roboét

7. Umowa o roboty budowlane i zmiany

7.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane

7.2. Zgtoszone roszczenia

8. Sprawy finansowe

8.1. Analiza ptatnosci

8.2. Protokoty odbioru robst budowlanych

8.3. Koncowe rozliczenie iloéciowe wykonanych robdt

8.4. Informacja o udzielonych zamdwieniach dodatkowych/ polegajacych na powtdrzeniu podobnych
ustug lub robdét budowlanych/odrebnych umowach zwigzanych z realizacja zadania wraz z ich
zestawieniem.

o, Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczace dokumentacji projektowej,
warunkéw umowy, ogdlnych i szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, czasu trwania umowy o roboty budowiane, technologii
robét. Rekomendacja na przyszie podobne zadania

10. Dokumentacja fotograficzna z datami i opisem zdjec¢ dla kazdej branzy (plyta CD + wydruki)

23.2.W zaleznosci od potrzeb Konsultant (Inzynier kontraktu) zaproponuje dodatkowe zagadnienia do
raportu koficowego i uzgodni z Zamawiajgcym.

23.3.Wszystkie raporty bedq przedkiadane do Przedstawiciela Zamawiajacego - w 2 egzemplarzach na
pismie oraz w wersji elektroniczne] (ptyta CD lub noénik zewnetrzny, zataczona do kazdego raportu),
w jezyku polskim.

23.4.Format Raportéw, uwzgledniajagcy wymagania Zamawiajacego zostanie przedstawiony do
zaaprobowania w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy z Konsultantem.

23.5.Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany przedstawic raport
okredlajacy zaawansowanie rzeczowe i finansowe robot budowlanych {z podzialem na asortyment
robot), a takze przewidywany do wykonania rzeczywisty zakres robot budowlanych, w szczegdinodc
pod koniec roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie dluzszym niz
3 dni robocze.

23.6.Nlezaleznie od przygotowania raportdw jw., Konsultant (Inzynier kontraktu) przedstawi do akceptacji
Zamawiajacego, propozycje drukdw, jakie obowigzywad bedg przy realizacji zadania.

W raporcie koncowym Inzynier kontraktu zamiesci pelny sktad zespotu konsultanta, jaki obowiazywat
w catym okresie realizacji zadania z wyszczegdlnionymi osobami na powierzonych stanowiskach i okresach
petnienia funkcji. Kazda strona raportu zostanie podpisany przez Inzyniera kontraktu oraz czionkow
zespotu konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowiazkow.

24, WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY
24.1. W wycenie uwzglednié koszty:

- wynagrodzenia wraz z narzutami,

- urzadzenia stanowiska pracy, szkolen personelu nadzoru,
- zakwaterowania i delegacii,

- wyposaZenia bhp,
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- transportu i facznoéci,

- wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczajacego poza zakres
wskazany w niniejszym OPZ oraz wszelkie inne koszty zwigzane z zatrudnieniem i pracg tych osob,

- koszty zwigzane z przeprowadzeniem dodatkowych badan laboratoryjnych, niezaleznych od zadan
przedstawionych przez Wykonawce robdt budowlanych,

- wszystkie inne koszty zwigzane z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamdwienia, zwigzane
z prawidiowym wykonaniem ustugi.

24.2. W pozydji ,Dziatania promocyjne” nalezy uwzglednié:

- opracowanie wzoru wraz z wydrukiem broszur w formie teczki zawlerajgcej informacje dotyczace
projektu, zgodnie z ww. wytycznymi oraz przeniesienie na rzecz Zamawiajacego praw autorskich
majatkowych (mozliwosé nlecdptatnego powielenia);

a)

b)
c)
d)

format broszur A4; teczka + min. 2 kartki z informacja dot. projektu - ilos¢ kartek zalezna od
ilosci  informacji umieszczonych w broszurze {(wzdr broszury Wykonawca prrzedkiada
Zamawiajacemu do akceptacii);

gramatura papieru ~ powyzej 90 g/m?;

wersja jezykowa - jezyk polski;

flosé sztuk - 70;

- wykonanie filmu informacyjnego {oraz jego aktualizacja), w tym:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

opracowanie scenariusza i jego uzgodnienie z Zamawiajacym,

filmowania i/lub zgromadzenia innego materialy filmowego,

przygotowania wykresow, map, schematow do zaprezentowania w filmie,

opatrzenia filmu komentarzem,

udzwiekowienie filmu,

powielenia filmu w 10 egz. w formacie DVD i dostarczenie do Zamawiajacego,

przeniesienie na rzecz Zamawiajacego praw autorskich majatkowych (mozliwosé
nieodptatnego kopiowania, wyswietlania, udostepniania jako materiat promocyjny);

liczba dnl zdjeciowych — Zamawiajacy nie okresla wymagan w tym zakresie - Wykonawca sam
okresla ilos¢ dni koniecznych dia przygotowania filmu informacyjnego;

parametry filmu - Full HD 1920 x 1080;

czas trwania filmu - do 10 minut;

flogc filmdw - 1 film, aktualizowany w trakcie trwania robdt budowlanych w zaleznosci od
potrzeb i postepu prac budowlanych;

na filmie powinny wystepowad znaki graficzne zwigzane z dofinansowaniem projekiu ze
srodkdw pochodzacych z EFRR;

- wykonanie informacyjnej strony ,WWW, w tym:

a)

b)
c)
d)
e)

zakupienie/wynajecie domeny o nazwie jednoznacznie kojarzgcej sie z tytutem projektu - czas
prowadzenia/funkcjonowania strony - do konica okresu trwatosci projektu,

opracowanie projektu graficznego strony www 1 jego uzgodnienie z Zamawiajgcym,
przygotowanie wykreséw, map, schematéw do zaprezentowania na stronie internetowej,
gromadzenie danych i zdjeé do zaprezentowania na stronie,

reqularne aktualizowanie danych na stronie (nie rzadziej niz raz w tygodniu, wyciag
z aktualizacji dotgczy¢ do raportu miesiecznego);

24.3. Koszty dla catosci zamoéwienia powinny dotyczyl catego okresu realizacii zadania. Rozliczenie
bedzie zgodne z faktycznie zrealizowanym zakresem prac przez Konsultanta i bedzie realizowane
na zasadach okreslonych w umowie.

24.4. W przypadku koniecznosci udzielenia zamowien polegajacych na powtdrzeniu podobnych ustug dla
niniejszego zadania, cena ryczattowa za kaZzdy miesigc sprawowania nadzoru bedzie obliczona
proporcjonalnie do zaakceptowanego przez Zamawiajacego planu ptatnosci, o ktorym mowa w pkt
& niniejszego OPZ, z uwzglednieniem koniecznego zaangazowania zespotu Konsultanta.
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