Załącznik nr 2.
I.   Wykaz planowanych prac remontowych ujętych w planie finansowym w+  2024 roku.
	           

		           1.Szkoła Podstawowa nr 2 w Siechnicach .

	              - wykonanie  remontu podszybia -42000,00zł 
           2.Szkoła Podstawowa w Radwanicach:
                - remont tarasu                                                                  -   38596,19 zł.
                - remont wg projektu budowlanego przeciwpożarowego   - 190000,00 zł.
           3.Szkoła Podstawowa  w Kotowicach
              - wykonanie remontu ogrodzenia -18450,00zł.
           4.Przedszkole w Żernikach Wrocłwskich ul. Kolejowa 2.
              - wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego,drenaż ,odwodnienie, remont piwnic,
                wg. Projektu Budowlnego                                -  759655,00 zł. 
              - wkonanie remontu bramy wjazdowej z furtką  -    11790,00 zł.
           5.Przedszkole w Świętej Katarzynie.     
              - wykonanie przejścia pomiędzy przedszkolami wg. projektu -42000,00zł
           6.Prace   konserwvcyjno-remontowe. 
              - Zakład ogólnobudowlany Krzysztof Wójcik umowa nr PU/180/2023 z 01.09.2023-50000,00zł
                - Zakład ogólnobudowlany Krzysztof Wójcik umowa nr PU/176/2023 z 25.08.2023-50000,00zł
               Razem od poz.1  do poz. 6 – 994041,19 zł.

           7.Centrum Kultury - ŚWIĘTA KATARZYNA
              - odnowienie tynków i okładzin architektonicznych  -     232000,00 zł.
              - drobne remonty na obiektach komunalnych          -       41500,00 zł.

           8.Prace   konserwvcyjno-remontowe. 
              - Zakład ogólnobudowlany Krzysztof Wójcik umowa nr PU/180/2023 z 01.09.2023-50000,00zł
                - Zakład ogólnobudowlany Krzysztof Wójcik umowa nr PU/176/2023 z 25.08.2023-50000,00zł  
              Razem od poz. 7 do poz.8     - 373500,00
                  
           9.Radwanice 
              - modernizacja orlika w Radwanicach przy ul. Gwiaździstej – 681524,00 zł
          10.Prace   konserwvcyjno-remontowe.
                - Zakład ogólnobudowlany Krzysztof Wójcik umowa nr PU/180/2023 z dnia 01.09.2023-58234,00zł
                - Zakład ogólnobudowlany Krzysztof Wójcik umowa nr PU/176/2023 z dnia 25.08.2023-59790,00zł
                RAZEM  od poz. 9-10   - 799548,00 zł.

              Ogółem  - 2 167 089, 19 zł.  



	II.   Sposób przygotowania oferty.
      Zamawiający przeznacza na realizacje zadań wymienionych w punkcie  I kwotę 
      - 2167089,00 zł. Brutto.  Wykonawca poda wynagrodzenie ryczałtowe za nadzór nad całością 
      zadań.
III. Wynagrodzenie ryczałtowe za całość zadania zostanie podzielone w równych częściach na
      miesiące. Ilość miesięcy zostanie wyliczone na podstawie okresu od daty podpisania umowy
      do jej zakończenia .
             
IV. Termin realizacji  wykonania nadzoru inwestorskiego nad robotami ogólnobudowlanymi  
      od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 roku.


  
Dnia  …………………………..2024 r.
	ZENON    -    994041,19 zł.
MACIEJ   -    373500,00 zł.
TOMASZ -    799548,00 zł 

	_____________________
Razem    216789,00 zł
_____________________                    





	

	        



         
         

	

	




































	

	











































