

Gołymin-Ośrodek, dnia 30.08.2021 r.

IOŚ.271.3.2021

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Rynek w miejscowości Gołymin-Ośrodek” Zamawiający – Gmina Gołymin-Ośrodek – informuje, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o informację czy ze strony Zamawiającego istnieje możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia? Obecnie w SWZ na wykonanie zadania Zamawiający przewiduje 85 dni od daty zawarcia umowy, biorąc pod uwagę zakres przedmiotowy inwestycji oraz długi okres oczekiwania na materiały potrzebne do zrealizowania niniejszej inwestycji jak również zbliżający się okres jesienno zimowy z ujemnymi temperaturami oraz opadami atmosferycznymi w ocenie Wykonawcy mało prawdopodobne jest wykonanie inwestycji w tak krótkim terminie. Wykonawca dokonał rozpoznania rynku w zakresie dostępności materiałów budowlanych niezbędnych do zrealizowania niniejszej budowy. Czas oczekiwania na materiały wynosi od kilku tygodni do 4 miesięcy. Obecna sytuacja na rynku spowodowana jest epidemią COVID-19 występująca na całym świecie. W związku z powyższym proszę o zmianę realizacji inwestycji na 6 miesięcy z wyłączeniem okresu zimowego w którym ze względu na warunki atmosferyczne wykonywanie robót zgodnie z SST jest niedopuszczalne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek

Adam Piotr Budek