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ZARZAD POWIATU W GRYFINIE

Gryfino, dnia 1 marca 2023 r.
7D.272.3.2023.MW

Uczestnicy postepowania
wszyscy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ponizej progow unijnych w trybie
podstawowym bez negocjacji pn. ,,Poprawa jakosci zycia mieszkancéw powiatu gryfiriskiego, poprzez
modernizacje drog powiatowych”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazujemy ponizej odpowiedzi na pytania, ktére
wptynety do Zamawiajgcego w dniu 24.02.2023 r. i 27.02.2023 r. w zwigzku z przedmiotowym
postepowaniem i wprowadza ponizsze zmiany SWZ:

PYTANIE zdnia 24.02.2023

Wykonawca prosi o uzupetnienie dokumentacji projektowej o przekroje konstrukcyjne
w dokumentacji na zadania:

1) Przebudowa odcinka drogi Mieszkowice — Macierz

2) Przebudowa drogi nr 13632, na odcinku DK31 — Pacholeta

3) Przebudowa drogi Drzenin — Chwarstnica

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy udostepnit przekroje w zatgczonej do SWZ dokumentacji, wg poszczegdlnych zadan tj.:
Zadanie 1 a Macierz - zatacznik nr 8a;

Zadanie 1 c Pacholeta - zatacznik nr 8c;

Zadanie 1 d Drzenin - zatacznik nr 8d.

PYTANIE zdnia 27.02.2023

Dotyczy zmiany terminu sktadania ofert

Ze wzgledu na sytuacje rynkowgq, a co za tym idzie wydtuzonym okresie oczekiwania na oferty
podwykonawcdw | dostawcow i ze wzgledu na braki materiatowe oraz ze wzgledu na ztoZonosc
zadania (6 lokalizacji) zwracamy sie z prosbg o przesuniecie terminu sktadania ofert o minimum 5 dni
roboczych (tj. minimum do 17.03.2023)

ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy, z uwagi na wytyczne Programu dofinansowujgcego w zakresie terminowosci
przeprowadzenia procedury zakupowej, nie wyraza zgody na przesuniecie terminu skfadania ofert.

MODYFIKACIE

Zamawiajgcy zmienia tres¢ zatgcznikéw nr 7a i 7b do SWZ, stanowigcych wzory umow.

Zamawiajgcy dofgcza do dokumentéw przetargowych Promese wstepng, otrzymang w ramach
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

Powyzsze zmiany nie wymagajg dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.



