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Spis kodéw CPYV dla robét budowlanych

Kod CPV

Grupa

Klasa

Kategoria

Opis

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5

Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2

Roboty na placu budowy

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czegsci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2

Roboty budowlane w zakresie budynkow

45213000-3

Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych,
magazynow i obiektow budowlanych przemystowych,
obiektow budowlanych zwigzanych z transportem

45220000-5

Roboty inzynieryjne i budowlane

45221000-2

Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli,
szybow i kolei podziemnej

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciagdw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45234000-6

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemow
transportu

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1

Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45300000-0

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5

Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

45340000-2

Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego

45342000-6

Wznoszenie ogrodzen
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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych dla zadania:
»Budowa ronda na skrzyzowaniu drog powiatowych ul. Le$nej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie”

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych okreslaja wymagania dla
wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach Umowy, a zawarte
w nich zapisy w zakresie standardu materialéw, wykonania rob6t i wymaganej ich jakosci oraz kontroli
jakosci robot nalezy traktowac jako minimalne. W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy zapisami
Dokumentacji Technicznej a STWIORB, zastosowanie maja zapisy STWIORB.

1.3 Zakres robot objetych

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi STWIORB
D-01.01.01 Obstuga geodezyjna

D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow

D-01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

D-01.02.04 Rozbidrka elementow drog

D-01.03.02 Przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznych kablowych przy przebudowie i budowie
drog

D-01.03.04a Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie
drog.

D-01.03.08 Przebudowa podziemnych linii gazowych przy przebudowie i budowie drog

D-01.03.07 Przebudowa sieci cieplnych przy budowie drog

D-02.00.00 Roboty ziemne. Wymaganie ogdlne.

D-02.01.01 Roboty ziemne. Wykonanie wykopow

D-02.03.01 Roboty ziemne. Wykonanie nasypow

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa i regulacja urzadzen wod-kan. Kanalizacja sanitarna.

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.04.02 Warstwa ulepszonego podtoza oraz podbudowa z mieszanki niezwigzanej dla ruchu KR1-4
D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podtoza, podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem dla ruchu KR1-4

D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

D-04.07.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa podbudowy dla ruchu KR3-4

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

D-05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca dla ruchu dla ruchu KR1-4
D-05.03.11. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) dla ruchu KR2-4

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-07.07.01 Instalowanie systemow oswietleniowych

D-08.01.01 Krawezniki betonowe

D-08.01.02 Krawezniki kamienne

D-08.02.01a Chodniki z ptyt wskaznikowych

D-08.03.01 Obrzeza betonowe

D-09.01.01. Zielen drogowa
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14 Okreslenia podstawowe

Badanie identyczno$ci — badanie majace na celu okreslenie, czy wytypowane zaroby lub tadunki
pochodza z odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodnosci

Badanie zgodnos$ci i ocena zgodnosci — badanie wykonywane przez producenta w celu
oceny zgodnosci betonu, czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyréb spehia
wyspecyfikowane wymagania

Budowla drogowa — obiekt budowlany nie be¢dacy budynkiem, stanowigcy catosé¢ techniczno-uzytkowa
albo jego czes¢ stanowiacg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu lub z
materialu antropogenicznego, powstala w nastgpstwie przeprowadzenia robot ziemnych, spetniajaca
warunki statecznosci i odwodnienia, zapewniajaca przejecie obcigzenia od $rodkoéw transportowych i
urzadzen inzynierskich obcigzajacych korpus drogowy

Cena Oferty — warto$¢, w ktorej zawiera si¢ wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia przy
uwzglednieniu wszystkich wymagan postawionych w Opisie przedmiotu Zamowienia

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni, wzglednie odsuniety od jezdni, przeznaczony dla ruchu
pieszych.

Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajacy wiasciwosci uzytkowe
wyrobdéw budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobow zgodnie z
odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi

Destrukt asfaltowy - materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejacych warstw z
mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warstw nawierzchni
asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktory zostal ujednorodniony pod wzgledem
sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawalkow mma (nadziarno nie
wigksze od 1,4 D mieszanki

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych

Dokumentacji powykonawcza — dokumentacja sporzadzona przez Wykonawcg robdt zgodnie z
obowigzujacym Prawem Budowlanym wraz z po6zZniejszymi zmianami ujmujaca cato$¢ robot
wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych rob6t oraz pomiary
geodezyjne powykonawcze.

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robot budowlanych, w przedmiotowych specyfikacjach rozumiana jako projekt budowlany, projekt
wykonawczy, przedmiar robot

Dokumentacja przetargowa - cze$¢ dokumentacji przetargowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych, wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunig¢cia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
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budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem/Kierownikiem Projektu, Wykonawcg i Projektantem.

Gesto$é objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materialu
antropogenicznego do objetosci probki

Gorna warstwa nasypu — nasyp znajdujacy si¢ w obrebie obliczeniowej gleboko$ci przemarzania

Grunt — zespot czastek mineralnych, ktory moze by¢ rozdrobniony przez delikatne rozcieranie w rgce
i ktory zawiera wode i powietrze, a niekiedy takze inne gazy; materiat pochodzenia naturalnego,
przemystowego lub z recyklingu lub dowolna kombinacja tych sktadnikéw

Grunt organiczny — grunt z zawarto$cig substancji organicznej wigkszg od 2,0 %

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym — zageszczona mieszanka: gruntu, Spoiwa
hydraulicznego i wody dobranych w optymalnych ilosciach, a w razie potrzeby dodatkowych
sktadnikow, ktora wigze i twardnieje w wyniku reakcji hydrauliczne;.

Grunt stabilizowany cementem — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktorym rolg
spoiwa pelni cement

Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzalej skaty) przeobrazona dziatalno$cig
roslin, drobnoustrojow, zwierzat, stanowigca grunt organiczny o wlasciwosciach zapewniajacych
prawidtowy rozwoj ro§linom

Inzynier — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktoéra na zlecenie Zamawiajacego za
pomoca czlonkéw swojego zespotu o Scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz
sprawuje nadzoér na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym,
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.

Jezdnia — cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w ksztalcie graniastostupa prostego
lub walca.

Kontrakt — Akt Umowy, List Akceptujgcy, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogdlne i Szczegélne),
Szczegdlowe Specyfikacje Robot, Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jesli sa), jakie
wyliczono w Akcie Umowy lub w Liscie Akceptujagcym.

Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spetniajagca wymagania normy: PN-EN
12767 w okreslonych kategoriach pochlaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpieczenstwa
uzytkownikow pojazdu wigkszych od zera.

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, kratownica, wysiegnik,
bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem (jezeli jest stosowany), gwarantujacy
przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na niej
znaki.

Kategoria — charakterystyczny poziom wlasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzane;j,
wyrazony, jako przedzial wartosci lub warto§¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy
kategoriami r6znych wlasciwosci

Kruszarka — maszyna rozdrabniajaca, wykorzystujaca proces kruszenia do wytwarzania
kruszywa. Ze wzgledu na mobilnos¢ calej maszyny mozna wyr6ozni¢ kruszarki stacjonarne,
semi-mobilne - na podwoziu kotowym i mobilne - na gasienicowym
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Kruszywo — material ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny,
sztuczny lub z recyklingu

Kruszywo doziarniajace —kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umozliwiajgce
korekte uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spelniajace;j
warunki pola dobrego uziarnienia

Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktore poza obrobka
mechaniczng nie zostalo poddane Zadnej innej obrdbce. Kruszywo naturalne jest
uzyskiwane z mineralnych surowcow naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir,
piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skal, nadziarna zwirowego
lub otoczakow

Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujacego obrobke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa
sztucznego zalicza si¢ w szczegdlnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i
pomiedziowych

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerobki nieorganicznego
materiatu zastosowanego uprzednio w budownictwie

Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir  kruszony,
mechanicznie rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

Kruszywo 7uzlowe z zuzla wielkopiecowego - kruszywo skladajace si¢ glownie ze
skrystalizowanych krzemianow lub glinokrzemianow wapnia i1 magnezu uzyskanych przez
powolne schtadzanie powietrzem cieklego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze
odbywa¢ si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chlodzony powietrzem zuzel
wielkopiecowy twardnieje dzigki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

Kruszywo zuzlowe 1z 7zuzla stalowniczego - kruszywo skladajace si¢ glownie ze
skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierajagcego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek
zelaza. Kruszywo otrzymuje si¢ przez powolne schladzanie powietrzem cieklego zuzla
stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywac si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody.

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o0 wymiarach ziaren d
(dolnego) rownym lub wiekszym niz | mm oraz D (gérnego) wickszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
réwnym 0 oraz D rownym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke
kruszyw grubych i drobnych, w ktorej D jest wieksze niz 6,3 mm.

Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podloza ulepszonego, ktore -charakteryzuje
si¢ roznicami w uziarnieniu przed i po S-krotnym zageszczeniu metoda Proctora,
przekraczajacymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych
do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej STWIORB. O zakwalifikowaniu kruszywa
do kruszyw stabych decyduje najwigksza rdéznica warto$ci przesiewow na jednym 2z sit
kontrolnych

Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, ktére w oparciu o wstgpne badania
petrograficzne i/lub dane literaturowe moze prowadzi¢ do rozwoju reakcji typu AAR

Kruszywo reaktywne - kruszywo, ktorego wuzycie w pryzmie okruchowej prowadzi w
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swietle normowych badan laboratoryjnych i/lub wczesniejszych do$wiadczen do rozwoju
reakcji typu AAR oraz bedacych ich nastepstwem uszkodzen obiektéw betonowych

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu we wszystkich sprawach realizacji kontraktu.

Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych bedaca przedstawicielem
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
zarzadzanie kontraktem.

Komisja Odbioru Robét - oznacza Komisje powolana przez Zamawiajacego celem oceny
prawidtowosci wykonanych Dokumentéw Wykonawcy 1 robot budowlanych zgodnie z
Kontraktem

Korona drogi — czgs¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujaca jezdnie z poboczami i pasem
dzielacym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy, potozona
pomiedzy gornymi krawedziami skarp

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub czg$s¢ wykopu, ktory jest ograniczony korong drogi
i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potaczeniu z
innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgacych si¢ na tym samym
poziomie lub na réznych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy
rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym
rodzajom ruchu drogowego

Ksiega (Rejestr) obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i innych dodatkowych zatgcznikow; wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
autoryzacji przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz
wykonanych robot.

Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z materialu o wiasciwosciach odblaskowych (o
odbiciu powrotnym - wspotdroznym) posiadajace parametry zgodne z Tab.1.7 Zatgcznika Nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesiong trescia.

Lawa - warstwa nos$na z betonu stuzagca do umocnienia krawgznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na podloze gruntowe; rozrdzniamy tawy betonowe z oporem lub zwykle

Materialy - wszelkie tworzywa  niezbedne do wykonania  robot, zgodne
z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

zaakceptowane przez Inzyniera / Kierownika projektu.

Material antropogeniczny — materiat powstaly w wyniku bezposredniej lub posredniej dziatalnosci
cztowieka (na przyklad grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat z recyklingu

Material nasypowy — grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu
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Material nieprzydatny — grunt lub material antropogeniczny, ktorego wiasciwosci uniemozliwiaja
wykorzystanie go jako material nasypowy. Nieprzydatno$¢ moze by¢ trwata, zwigzana z niezmiennymi
cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem materialu lub innymi wlasciwosciami, ktore
wymagaja poprawienia

Material przydatny — grunt lub material antropogeniczny, ktérego wiasciwosci umozliwiaja
wykorzystanie go jako material nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegow

Material ulepszony — grunt lub materiat antropogeniczny, ktorego wlasciwosci zostaty zmienione, w
efekcie czego spetnia on wymagania wynikajace z przewidzianego zastosowania

Modul odksztalcenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca no§nos¢ na powierzchni warstwy gruntu lub
materialu antropogenicznego, badana zgodnie z Zalacznikiem 2 (procedura wedlug PN-S-02205,
zatacznik B), okreslana wedtug wzoru:

E =0.7

1

Ln

¥ p
AS

gdzie:

Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]

Ap przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],

As przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm]
D $rednica ptyty [mm]

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym, ktéry moze
by¢  stosowany do  wykonania  warstw  konstrukcji  nawierzchni  oraz  podloza
ulepszonego. Mieszanka niezwigzana moze by¢é wytworzona z kruszyw naturalnych,
sztucznych, z recyklingu lub mieszanki tych kruszyw.

Mieszanka zwigzana cementem - mieszanka, w ktorej nastepuje wigzanie 1 twardnienie
na skutek reakcji hydraulicznych, sktadajaca si¢ z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i
cementu; wymieszana w Sposob zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki. Moze byc
stosowana do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego

Nadzoér — aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali

Nawierzchnia -  warstwa lub  zespot  warstw  shuzagcych  do  przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajace dogodne warunki dla ruchu.

Nasyp — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie
materialtu nasypowego w kontrolowany sposob polegajacy na uktadaniu i zaggszczaniu
kolejnych warstw powyzej powierzchni terenu

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Niweleta robdét ziemnych (spod konstrukcji nawierzchni) - poziom goérnej powierzchni
materialu nasypowego w nasypie lub poziom gornej powierzchni gruntu rodzimego w
wykopie lub poziom goérnej powierzchni warstwy ulepszonego podtoza nawierzchni, o ile
taka warstwa wystepuje. Lokalizacje powierzchni robot zimnych pokazano na rysunku ponizej
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Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robét ziemnych

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Obliczeniowa gleboko$¢ przemarzania - umowna gleboko§¢ przemarzania w danym
rejonie, bedaca glebokoscia przemarzania zredukowang w zaleznosci od obcigzenia ruchem
samochodowym i warunkow gruntowo-wodnych

Odklad - miejsce wbudowania Iub skladowania gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystywanych do budowy nasypow lub innych roboét

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli
przedziat tolerancji nie zostal okre§lony — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Oddzialywanie $rodowiska - oddziatywania chemiczne i fizyczne, wplywajace na beton,
lub na zbrojenie, lub inne znajdujagce si¢ w nim elementy metalowe, ktore w projekcie
konstrukcyjnym nie zostaly uwzglednione jako obcigzenia

Odpornos¢ na penetracje wody — maksymalna gleboko$¢ penetracji wody pod cisnieniem
okreslona zgodnie z normg PN-EN 12390-8

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych Robdot z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych

Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzadzenia zwigzane z
obstuga i ochrong drogi, obstuga ruchu i ochrong s$rodowiska, a takze zawierajacy rezerwe
pod przyszia rozbudowe drogi

Plac Budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robdt oraz
inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzace cz¢$¢ Placu Budowy

Pobocze - cze$¢ drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu
poziomego skarpy lub zbocza

Podbudowa - cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktorej celem jest przenoszenie na podioze
obcigzen spowodowanych ruchem, moze sklada¢ si¢ z warstwy zasadniczej i pomocnicze;j.

11



,Budowa ronda na skrzyzowaniu droég powiatowych ul. Le$nej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie”

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa
zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszaning i
spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub podtoze.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym - warstwa
zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i
spoiwo  hydrauliczne, = zapewniajaca  przenoszenie obcigzen z  warstwy podbudowy
zasadniczej na warstwe podtoza

Podloze gruntowe budowli ziemnej (nasypu Ilub wykopu) - strefa gruntu rodzimego
ponizej spodu budowli ziemnej, ktérej wihasciwosci maja wplyw na projektowanie, wykonanie
i eksploatacje budowli ziemnej

Podloze konstrukecji nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podloza lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszone w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu — w formie pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Projekt Geotechniczny — projekt wykonany zgodnie =z =zasadami okre$lonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych  warunkéw  posadawiania  obiektow
budowlanych, zapewniajacy  speinienie = wymagan  funkcjonalnych,  wynikajacych z
przeznaczenia budowli ziemnej

Projekt robot ziemnych — projekt okreslajacy proces technologiczny wykonania budowli
ziemnej, speiniajacej wymagania wynikajace z projektu geotechnicznego (jezeli byt
opracowany) i ustalen Kontraktu

Przedsiewzigcie budowlane zamiennie zwane zadaniem - catkowita modernizacja/przebudowa trasy
w planie i w przekroju podtuznym istniejgcego potaczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, rzeka, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat ciag pieszy itp.

Roboty ziemne - termin oznaczajacy wszystkie czynno$ci zwigzane =z odspajaniem,
selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zaggszczaniem
gruntéw lub materiatdéw antropogenicznych

Réw przydrozny (boczny) — row biegngcy wzdtuz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z korony
drogi, skarp lub przylegtego terenu
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Row stokowy — roéw shuzacy do zbierania i odprowadzania wody splywajacej ze zbocza,
wykonany ponad skarpa wykopu

Rekultywacja - roboty majace na celu uprzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slabe podloze - warstwy gruntu nie spelniajace wymagan, wynikajacych z warunkow
no$nosci lub stateczno$ci albo warunkéw przydatnosci do uzytkowania

Skala — wystepujacy w warunkach naturalnych zesp6t mineratow, skonsolidowanych,
scementowanych lub w inny sposob powiazanych ze soba, nie dajacych si¢ rozdrobni¢
recznie po namoczeniu w wodzie

Skarpa — zewngtrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
okreslonym w Dokumentacji Projektowej, spetniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia,
zabezpieczona przed erozja

Spoiwo — pojedynczy material wigzacy lub polgczone materialty wiazace, ktorych
wymieszanie z gruntem lub materialem antropogenicznym zapewnia krétkoterminowsg lub
dtugoterminowa poprawe¢ wlasciwosci

Strefa nasypu — wydzielona cz¢$¢ nasypu, na przyktad podstawa lub goérna czes¢ korpusu
ziemnego, w odniesieniu do ktorej zostaly okreslone indywidualne wymagania

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zmawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

Tarcza znaku - ptaska sztywna powierzchnia, na ktorej w sposob trwaly umieszczone jest lico
znaku

Uchwyt montazowy - element stuzacy do zamocowania w sposob stabilny a roéwnoczesnie
roztaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej

Urzadzenia odwadniajace - urzadzenia 1 konstrukcje umozliwiajace odprowadzenie wod
powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, polozone w obrebie pasa robot
drogowych

Ulepszone podloze nawierzchni - wierzchnia warstwa podloza gruntowego nawierzchni
ulepszona w celu zwiekszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub materiatu nasypowego albo
zwigkszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa shuzagca do wyrdwnania nieré6wnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwigkszenie no$nosci
warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Materialami stosowanymi do warstwy mrozoochronnej moga
by¢: mieszanki niezwigzane, mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe,
grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, grunty stabilizowane wapnem. W szczegdlnych
przypadkach (bliskie sasiedztwo zwierciadla wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni)
warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze
pehi¢ funkcje warstwy odsaczajace;j
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Warstwa odsaczajaca — warstwa zapewniajgca odprowadzenie wody przedostajacej sie¢ do
spodu nawierzchni. Rolge warstwy odsaczajacej moze petlni¢ warstwa mrozoochronna albo
warstwa ulepszonego podioza. Aby warstwy te mogly peli¢ funkcje warstwy odsaczajacej
muszg by¢ wykonane z materialu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o wspotczynniku filtracji.

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej

Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody, ktoéra mogtaby przedostac
si¢ do konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje si¢ wystarczajaca
przepuszczalno$cia po zageszczeniu.

Warstwa ulepszonego podloza 2z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
lub wapnem - warstwa wykonana z gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie
stabilizowana spoiwami hydraulicznymi lub wapnem.

Wilgotnos¢ — stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu lub
materiatu antropogenicznego.

Wilgotnos$¢ optymalna — wilgotnos¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktorej
uzycie konkretnej energii zageszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci
objetosciowej szkieletu

Wskaznik jednorodnos$ci uziarnienia — wielkos$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okre§lona wedlug wzoru:

¢ = %eo
T
w ktorym:

dso - wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki
WYsuSzonej
[mm],
d10 - wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki
WYsuszonej
[mm]

Wskaznik krzywizny uziarnienia — wielkos¢ charakteryzujaca grunt, okre§lona wg wzoru:

_ dsp”
(dip X% dgo)
w ktorym:
d1o -wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej
[mm],
dso -wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy probki wysuszonej
[mm],
deo -wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej
[mm].

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedhug wzoru:
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, B

'E‘I

gdzie:
E1 - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy,
E2 - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu lub
materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatacznikiem 2 (procedura wedtug normy BN-77/8931-
12), okreslona wedtug wzoru:

2
I, =+
.!")f.".;
w ktorym:
pd-gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu lub materialu antropogenicznego,
[Mg/m3],

pd- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego
przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, [Mg/m3]

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrgbie pasa drogowego, w postaci odpowiednio
uksztaltowanej przestrzeni powstatej w wyniku usunigcia z niej gruntu

Wymiana cze$ciowa — usunigcie czeSci stabych warstw i wykonanie poduszki gruntowej, gdyby
grubo$¢ warstw stabonosnych jest wigksza od 3 — 5 m, albo gdy do ich wybrania byloby
potrzebne odwodnienie, a takze jako wstepna faza wglgbnego wzmocnienia podloza w
przypadkach zalegania wielometrowych warstw gruntu stabono$nego

Wymiana pelna — usuni¢cie z podtoza stabych warstw i budowa nasypu

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okre$lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesiecy od daty montazu, jednak nie
dhuzej niz 12 miesigcy od daty produkcji.

Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po upltywie 3 miesiecy od
daty montazu lub znak po 12 miesigcach od daty produkc;ji.

Znak drogowy pionowy - element wyposazenia drogi sktadajacy si¢ z tarczy znaku z
umieszczonym na niej, w sposob trwaty, odblaskowym licem.

Znak drogowy podswietlany - znak, w ktorym wewngetrzne Zzrodlo $wiatta umieszczone jest
za przezroczystym licem znaku.

Znak drogowy oswietlany - znak, ktorego lico jest o$wietlane zrodlem $wiatta umieszczonym
na zewnatrz znaku.
Wysadzina - przemieszczenie ku gorze gruntu lub pala

Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$s¢ wykopu — roznica rzednej terenu 1 rzednej niwelety
rob6t ziemnych wyznaczona w osi drogi

Wzmocnienie podloza - geoinzynieryjne metody modyfikujace wiasciwosci fizykomechaniczne
gruntow poprzez trwate nadanie podtozu gruntowemu wlasciwosci zwigkszajacych jego nosnos$¢ oraz
zmniejszajacych odksztatcalno$¢ i wrazliwos¢ na wptyw czynnikéw atmosferycznych
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Wzmocnione  podloze nasypu -  warstwa  gruntu  rodzimego, lub  materialu
antropogenicznego, ulepszonego przez dzialanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie
elementow wzmacniajagcych, w celu poprawienia jego stateczno$ci, zmniejszenia osiadan lub
ujednolicenia podtoza gruntowego

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto — zgodnie z postanowieniami Szczegodlnych
Warunkéw Kontraktu

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto — zgodnie z postanowieniami Szczegdlnych
Warunkéw Kontraktu

Zageszczanie — zwickszanie gestoSci  objetosciowej szkieletu gruntu lub  materialu
antropogenicznego z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych
wlasciwosci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy

Zadanie budowlane - czgs$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego petienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zbocze (stok) - naturalna pochyla powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub
przylegltego do drogi

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszystkich czynnos$ci
na terenie budowy, metody uzyte na budowie oraz ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Koszty spelienia przez Wykonawce nizej okreSlonych przedsiewzig¢, jak rowniez wszelkich
przedsiewzig¢ niezbednych do prawidtowej realizacji Kontraktu, nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w Ceng¢ Oferty (Zaakceptowana Kwote Kontraktowa).
Wykonawca we wlasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje wszelka dokumentacje
projektowa niezbedng do realizacji robdt budowlanych, uzyska wszystkie wymagane decyzje
administracyjne dla wszystkich robot tymczasowych oraz dla robot stalych oraz uzyska
akceptacje Inzyniera i innych odnos$nych wtadz. W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej
inwestycji (w szczegbOlnosci w obrgbie przeznaczonych do usunigcia zadrzewien przydroznych)
wystepowania gatunkow ro$lin, grzybow oraz zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej,
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia materialow niezbgdnych do wuzyskania
decyzji zezwalajacych na odstgpstwa od obowigzujacych zakazow w rozumieniu art. 51, 52 i1 56
ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z p6ézn. zm.) oraz uzyskacé
niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajace na odstgpstwa od zakazéw obowiazujacych
w stosunku do gatunkow chronionych. Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumencie Dane Kontraktowe przekaze Wykonawcy
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wtasciwych
wladz na swoj koszt (takie zezwolenia moga dotyczy¢ pozwolen na tymczasowg zmiang
organizacji ruchu, pozwolenia na zajgcie pasa drogowego, pozwolenie na umieszczenie urzadzen
w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong znakow geodezyjnych, w tym
granicznych i punktow osnowy geodezyjnej do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na wlasny koszt.
Wykonawca przeniesic na wiasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujace
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si¢ w projektowanym pasie drogowym, kolidujgce z zakresem Robo6t budowlanych. Przeniesienie
punktéw wysokosciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami
geodezyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania obszaru objgtego inwestycja do otrzymania
ostatniego Swiadectwa Przejecia Robot.

Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczno$¢ egzekucyjnego przejecia nieruchomosci i bedzie w
nim uczestniczyl, zapewniajac niezbgdne zasoby, tj. zasoby umozliwiajace wstep na ogrodzong
nieruchomos$¢ i1 otwarcie budynkéw (zasoby ludzkie oraz narzedzia, np. szlifierka katowa, tom),
zasoby umozliwiajagce odlaczenie mediow (zasoby ludzkie — personel posiadajacy stosowne
uprawnienia branzowe oraz narzedzia). Potwierdzenie koniecznosci egzekucyjnego przejecia
nieruchomosci moze nastgpi¢ po podjeciu proby rozpoczgcia robot (pierwszych czynnosci w
ramach Robot) na danej dzialce. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia robot
Wykonawca sporzadzi notatke umozliwiajaca wszczgcie postgpowania egzekucyjnego. Notatka
winna by¢ sporzadzona z udzialem wlasciciela/uzytkownika wieczystego/wiadajacego. Winno z
niej wynika¢, ze Wykonawca zamierzal przeprowadzi¢ roboty na danej dzialce, jednak
wlasciciel/uzytkownik wieczysty/wtadajacy uniemozliwit wykonanie tych Robdt. Notatka winna
by¢ opatrzona data i miejscem sporzadzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy i
wiasciciela/uzytkownika wieczystego/wladajacego, wzglednie adnotacja o odmowie zlozenia
podpisu.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z:
- Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
- Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zawiera:
- Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy,
- Projekt docelowej organizacji ruchu,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
- Przedmiar Robot,
- Wersje elektroniczng Projektu Budowlanego i Wykonawczego (w wersji nieedytowalnej),

Dokumentacja Projektowa, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach Ceny

Kontraktowej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wlasnym zakresie nastgpujgcych projektow:

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza na potrzeby oddania drogi do uzytkowania oraz potrzeby
archiwalne ZDdPPiW z siedziba w Wejherowie

- powykonawcza dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8,

- projekty Technologii i Organizacji Roboét oraz Program Zapewnienia Jakosci dla poszczegolnych
STWIORB

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- plan zabezpieczenia dowozu materiatow budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych
drog technologicznych,

- projekty wykonawcze i warsztatowe fundamentow oznakowania drogowego, konstrukcji
wsporczych dla znakéw drogowych wg stalej organizacji ruchui oznakowania zmiennej tresci, (w
zaleznosci od przyjetego systemu oraz producenta i dostawcy),

- projekty szczegdtowe tablic drogowych statej organizacji ruchu oraz oznakowania zmiennej tresci,

- dokumentacje¢ geotechniczng uzupetniajaca,

- projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw na czas budowy (dla wszystkich wykopow),

- projekty warsztatowe (realizacyjne) zabezpieczenia skarp wykopow,

- projekty warsztatowe (realizacyjne) scianek szczelnych, umocnien wykopdw i ich rozparcia,

- projekty warsztatowe (realizacyjne) przeciskow i przewiertow,

- projekt warsztatowy (realizacyjny) zakotwien i innych elementow wbudowywanych,
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- projekt warsztatowy (realizacyjny) konstrukcji stalowych,

- projekt warsztatowy (realizacyjny) barier ochronnych i ew. projekty uzupetniajace,

- projekt rusztowan i deskowan elementoéw betonowych,

- projekt przejs¢ sieci przez obiekty,

- projekt technologii betonowania,

- projekty warsztatowe (realizacyjne) zbrojenia,

- projekt przelozenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami
wraz z czasowym zapewnieniem dostaw mediéw lub odbioru $ciekow,

- inwentaryzacja fotograficzna i techniczna stanu technicznego drég oraz budynkow przed realizacja
zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotdéw z ich wlascicielami lub zarzadcami,

- dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla
robot zanikajacych,

- inne projekty i opracowania wyszczegolnione w STWIORB,

- operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8. niniejszej STWIORB,

- dokumentacja okre$lajaca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robdt zgodnie z
wymaganiami przepisow ustawy o odpadach (Dz.U. z 2007 r Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi
zmianami),

- projekt czasowej organizacji ruchu,

- projekty urzadzen technologicznych zabezpieczajacych ciaglo$¢ ruchu pojazdow i pieszych po
drogach oraz zapewniajacych dojazd i dojscie do obiektow na odcinku prowadzenia robot,

- oraz wszelkg inng dokumentacj¢ nie wymieniong powyzej a konieczng do wykonania robot w
terminie,

- wszystkie niezbedne opinie rzeczoznawcow,
Wymienione Projekty muszg zostaé opracowane przez osoby z uprawnieniami, zaopiniowane przez
Projektanta i zatwierdzone przez Inzyniera oraz przekazane do uzgodnienia. Wykonawca, przed
przystapieniem do robot zobowigzany jest rowniez do uzyskania decyzji zatwierdzajacej dla Projektu
organizacji ruchu na czas budowy, przez wlasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem. Wszelkie
koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sa
wlaczone w ceng kontraktowa jak rowniez wszelkie koszty robot wynikajace z w/w projektow. Za
wyjatkiem sytuacji, gdy koszty te zostaty ujete w przedmiarze robot jako wydzielone pozycje.

Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami Ogdlnymi

1 Warunkami Szczegotowymi, a przed harmonogramowymi terminami rozpoczgcia odpowiednich

robot. Opdznienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z opdznieniami z winy Wykonawcy w

terminach realizacji Robot.

Do obowiazkow Wykonawcy bedzie naleze¢ rowniez opracowanie dokumentacji okreslajacej
gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robot zgodnie z wymaganiami przepisdw ustawy o
odpadach (Dz. U z 2007 r Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zmianami) oraz uzyskanie na ich podstawie
odpowiednich zezwolen w zakresie gospodarowania odpadami przed rozpoczeciem robot
rozbiérkowych, w szczegodlnosci w zaleznos$ci od zaistnialej konieczno$ci:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt rozbidorkowych (zgodny z ustawa o ochronie
przyrody),

- projekt monitoringu geodezyjnego oraz monitoring obiektow znajdujacych si¢ w obrebie
oddzialywania inwestycji,

- uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zlozenie jej do wlasciwego organu ochrony Srodowiska przed
rozpoczeciem robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robodt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Rysunkow z uwagi na wybrana
technologic Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i Specyfikacje na wlasny koszt w 3
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. Projekty muszg zawieraC opini¢
Projektanta. Opracowania musza by¢ przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed
harmonogramowymi terminami rozpocz¢cia odpowiednich robét. Za wyjatkiem opracowan, dla ktorych
ustalono odregbnie inne terminy wykonania. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem,
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zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sg zawarte w cenie Kontraktowej i nie bedg
podlegaly odrebnej zaptacie.

Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane
potrzebne do wykonania robot oraz osiagnigcia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie.
Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czgéciach, lecz komplet Dokumentacji musi zosta¢
ztozony w terminach okre§lonych powyzej. Wykonawca przed zlozeniem rysunkéw, dokumentaciji i
danych powinien skonsultowac si¢ z Inzynierem, ustali¢ wstepnie przyjmowane rozwigzania i terminy
sktadania Dokumentacji (ewentualnie terminy sktadania poszczegdlnych czesci Dokumentacji oraz
zawarto$¢ poszczegdlnych czesci). Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny
si¢ odby¢, co najmniej 7 dni przed datg ztozenia w/w/ dokumentow.

Rysunki przyjete przez InZyniera

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkdow, dokumentacji i
danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub
zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie
zglosi zastrzezen na pismie. Rysunki musza by¢ opiniowane przez Projektanta

Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi Rysunki powykonawcze kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej formie w czterech
egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robét, ktéry bedzie przekazany do uzytkowania, w
formie i tresci zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie pdzniej niz 28 dni roboczych przed data
przekazania do uzytkowania. Opdznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda
traktowane jako opdznienia w terminowym wykonaniu robot.

Uwaza si¢, ze skladajac oferte, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w Dokumentacji
projektowej za w petni wystarczajacy do zrealizowania robdt objetych kontraktem.

15.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone materialy i urzadzenia beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa i STWIORB. Przed zakupem materiatéw, urzadzen lub elementow
przeznaczonych do wbudowania Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia ich parametréw i
wymiaréw oraz mozliwosci ich zamontowania w zaprojektowanych Iub juz wykonanych elementach, a o
wszystkich niezgodnosciach i1 rozbieznosciach Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Przed wykonaniem kolejnych robdt Wykonawca ma
sprawdzi¢ w ramach nadzoru wlasnego mozliwos$¢ kontynuowania prac po wykonaniu danych elementow
robot a o wszystkich niezgodnosciach, rozbiezno$ciach lub innych problemach Wykonawca winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie koszty
wynikajagce z niesprawdzenia parametrow 1 wymiarOw materiatdow, urzadzen oraz elementow
przeznaczonych do wbudowania lub braku nalezytego nadzoru i koordynacji pokrywa Wykonawca. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w pemi zgodne z Dokumentacja Projektowa lub STWIORB, i wplynie to na niezadowalajaca
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jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia obszaru objetego inwestycjg w okresie realizacji
Robét az do ich zakoficzenia i uzyskania ostatniego Swiadectwa Przejecia Robot.
Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, obiekty mostowe, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostale elementy wyposazenia drogi itp.) na obszarze objetym
inwestycja wraz z zimowym utrzymaniem oraz pracami interwencyjnymi, w okresie od przejecia
Placu Budowy az do zakonczenia Robét i uzyskania od Inzyniera ostatniego Swiadectwa Przejecia
Robdt. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na
nawierzchni jezdni i poboczy uskokow poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot utrzymaniowych.
Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza si¢ wykonanie Robdt utrzymaniowych i remontoéw biezacych
niezb¢dnych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w tym
rowniez standardzie zimowego utrzymania), zatozonym dla tej drogi, w zakres ustug wchodzi:

- remont nawierzchni;

- oczyszczanie nawierzchni;

- sprzatanie pasow drogowych

- utrzymanie poboczy;

- utrzymanie rowow;

- utrzymanie przepustow;

-utrzymanie obiektow mostowych;

- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezace uzupetnienie

(w przypadku zniszczen, kradziezy itp.);

- bariery drogowe (wszystkie typy);

- sygnalizacja §wietlna;

- oswietlenie drogowe;

- koszenie poboczy calego pasa drogowego;

- utrzymanie zieleni przydroznej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;

- utrzymanie parkingdw z wyposazeniem;

- usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji;

- utrzymanie odwodnienia;

- likwidacja skutkow zdarzen na drogach i zagrozen, wspolpraca ze Strazg Pozarng oraz

Policja;

- oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajacych zagrozenie dla uzytkownikéw drog;

- informowanie w czasie rzeczywistym, dyzurnego PID Oddziatu o wszelkich utrudnieniach i

zdarzeniach na drodze;

- zimowe utrzymanie drog i chodnikow - powyzsze obejmuje od$niezanie i zwalczanie

sliskosci

na drogach i chodnikach zgodnie z Zarzadzeniem nr 15 Generalnego Dyrektora Drog

Krajowych

1 Autostrad z dnia 23 wrzes$nia 2016 roku zmieniajace zarzadzenie w sprawie standardow

zimowego utrzymania drog krajowych, dla ktorych zarzadca jest Generalny Dyrektor Drog

Krajowych i Autostrad, oraz ponizszymi czasami reakcji dla chodnikow:
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Dopuszczalne odstepstwa od stanu

Opis standardu | nawierzchni  opisanego  standardem z
) zimowego okresleniem czasu w jakim powinny by¢
Godziny utrzymania usuniete (zlikwidowane)
chodnikow . Od stwierdzenia
Po ustaniu opadu Lo -
wystgpienia sliskosci
Chodnik odsniezony a
4:00 - 22:00 SI!SK{?SC Zimowa | 4. 4 godz. do 4 godz.
zlikwidowana na catej
szerokosci.
Chodnik odéniezony a
22:00 - 4:00 SI[SK{?SC Zmowa | . 6 godz. do 6 godz.
zlikwidowana na catej
szerokosci.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposob uzgodniony z
Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdy z Placu
Budowy przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robot.

Podczas prowadzenia robot ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych,
ktore skutecznie wyeliminuja nanoszenie na nawierzchni¢ jezdni ziemi przyklejonej do opon
(czyszczenie opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem).

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obstugiwac
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, porgcze, zapory,
o$wietlenie, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony Roboét, wygody spotecznosci itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegaja akceptacji przez Inzyniera.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktdrych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem, w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot.

Wykonawca winien wykona¢ i zainstalowac tablice informacyjne wg wzordéw unijnych (jesli
wymagane) i tablice opisane w Prawie Budowlanym, ukazujace informacje dotyczace inwestycji, w
ilosci 1 miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilo$¢ i lokalizacj¢ tych

tablic.

Takie tablice informacyjne bedg utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caly czas

trwania Robot.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed
planowanym prowadzeniem Robot, ktdre beda stwarza¢ utrudnienie w dojezdzie do poses;ji,
poinformuje pisemnie o tym mieszkancoéw/uzytkownikow, np. poprzez umieszczenie informacji na
tablicach ogloszenn w Gminie, Starostwie w taki sposob aby uzytkownicy mogli zapoznac si¢ z
wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sg w

Ceng Oferty i nie podlegaja odrgbnej zaptacie.
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Wybudowanie objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w
organie zarzadzajacym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzgdcom drog i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b)zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

(c)koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji

(d)zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdow i drog dojazdowych,

(e)ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(foptaty/dzierzawy terenu,

(9)przygotowanie terenu,

(h)konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowani i
drenazu,

(1) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji
ruchu.

(j)inne sktadniki cenowe podane w STWIORB D-M.00.00.00 pkt. 9.1

Utrzymanie objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet w ilo§ciach wynikajacych z biezacych potrzeb zachowania wymaganego
standardu oznakowania i warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

Likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b)demontaz objazddw i drog dojazdowych po zakonczeniu robot,

(c)koszty zwiagzane z naprawa/remontem drog objazdowych,

(d)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodnego z
uprzednig statg organizacjg ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

1.55. Zabezpieczenie urzadzen lacznoSci, kierowania ruchem i o§wietlenia na istniejacych
drogach

W przypadku wykonywania robot na istniejacej drodze Wykonawca podejmie wszelkie Srodki

wymagane przez zarzadce drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen tgcznosci,

kierowania ruchem i o$wietlenia.

Jezeli urzadzenia znajduja si¢ w obszarze oddzialywania Robdt, Wykonawca zapewni urzadzenia

zastepcze zgodne z opisem w Kontrakcie, ktore powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed

wylaczeniem istniejacych urzadzen.

Wszystkie potaczenia lub roztaczenia w istniejgcym urzadzeniu mogg by¢ wykonywane jedynie przez

zarzadce drogi lub pod jego nadzorem.

Wykonawca jest zobowigzany do kontaktowania si¢ z zarzadca drogi za posrednictwem

Inzyniera.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzega¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego, w tym zalecenia Decyzji Srodowiskowej oraz w zezwoleniu na

realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID).

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca powinien:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wystepujgcych zastoisk wody stojace;j,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz begdzie unikac
uszkodzenn lub  ucigzliwosci dla osob lub  wlasnoSci  spotecznej 1 innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
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a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru .

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty aprobate techniczng, wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na Srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wlasciwych organdw administracji panstwowe;.

Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatlow szkodliwych dla otoczenia.

1.5.9. Promieniowanie jonizujace

Nuklearng aparatur¢ pomiarowa lub inne zrédla promieniowania jonizujacego nalezy uzywaé
tylko w przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inzyniera.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed
promieniowaniem i dostarczy Inzynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie postugiwania si¢
nuklearng aparatura pomiarowa lub innymi zrédlami promieniowania jonizujacego. Warunki
stosowania tych urzadzen powinny by¢ zgodne z odpowiedniki przepisami i normami.

1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkich rodzajow
robot, ktore majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
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Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca wykona dokumentacje
fotograficzna budynkoéw przed przystapieniem do robot. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cig. W celu uniknigcia
nieshusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wilascicieli istniejacych nieruchomosci, Wykonawca
przed rozpoczgciem robdt budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istnicjacej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych
obiektow. Nieodlacznag czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy
watpliwos$ci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Inzynier begdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drog lokalnych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleglosci,
wykorzystywanych do cigzkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt
do lokalnych wladz samorzadowych. Nieodlgczng czescia tej dokumentacji beda zdjgcia, skatalogowane w
sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.

Wykonawca begdzie mogt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po
drogach, ktorych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W
przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do ich naprawy na whasny koszt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

Za wszystkie ewentualne szkody zwigzane z czasowym zaj¢ciem dziatek lezacych poza projektowanym
pasem drogowym, zwigzane np. z przebudows infrastruktury technicznej, magazynowaniem materiatow
itp. odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek do przywrdcenia dziatki do stanu
pierwotnego badz do naprawy lub zado$¢uczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed
wiasciwym sadem.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatbw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecic,
aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie
terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie z Umowy.
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1.5.13. Ochrona i utrzymanie robaét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia. W sytuacji
robot zalegtych wskazanych w Swiadectwie Przejecia Wykonawca bedzie za ten wskazany zakres
odpowiedzialny zgodnie z powyzszym w terminie az do ich wykonania potwierdzonego przez
Inzyniera i Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu wydania ostatniego Swiadectwa Przejecia.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli
drogowej lub jej elementow, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego
uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami
Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W
przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajacy ma prawo do
wykonania Rob6t utrzymaniowych wilasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — z
poOzniejszym przeniesieniem kosztow na Wykonawce.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

15.15. Rownowaznos$¢ norm i zbiordéw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w STWIORB powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego Wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw 0 ile w warunkach Umowy nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego Kraju
lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.16. Szkody i zniszczenia

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyja$ wlasno$¢ (prywatng lub publiczng) ma
wowczas obowigzek do na prawy lub zadoséuczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub
odpowiedni sad. Koszt napraw i uszkodzen wliczone sag w Cen¢ kontraktu.

1.5.17. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wlasno§¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
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wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokosé
kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

Nad catoscig prac ziemnych w ramach budowy powinien zosta¢ zapewniony nadzér archeologiczny,
umozliwiajacy prawidlowa weryfikacje 1 dokumentacje prowadzonych prac ziemnych pod wzgledem
archeologicznym, dostosowang jednoczesnie do warunkow inwestycji. Wykonawca nadzoru
archeologicznego przed przystapieniem do prac winien uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie nadzoru od
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, w ktorym zostang szczegdbtowo zapisane wszystkie warunki
realizacji i zakres prac archeologicznych przy przedmiotowej inwestycji. Przed przystapieniem do realizacji
budowy Inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ odpowiednia delegature Urzad Ochrony Zabytkow o
terminie rozpoczecia tych robdt oraz poda¢ nazwisko archeologa sprawujacego nadzor nad przedmiotowa
inwestycja. Forma nadzoru powinna sprowadzi¢ si¢ do obserwacji nawarstwien kulturowych oraz
prowadzenia przez archeologa dziennika naukowego prac archeologicznych prowadzonych w terenie
zgodnie z postgpem robot ziemnych. W przypadku odstonigcia reliktow zabudowy, obiektow zabudowy,
nawarstwien kulturowych itp. archeolog winien przeprowadzi¢ badania ratownicze, tzn. wyeksplorowac je
i zadokumentowac w sposob opisowy, kartograficzny (lokalizacja na planie), rysunkowy i fotograficzny.

1.5.18. Nadzér Srodowiskowy i nadzér przyrodniczy

W trakcie prowadzenia realizacji inwestycji Wykonawca zapewni nadzor srodowiskowy oraz nadzor
przyrodniczy (zoologiczny i botaniczny) w celu zagwarantowania czynnej ochrony fauny srodowiska
naturalnego oraz uzyskiwania niezbgdnych decyzji i pozwolen, a takze podejmowania innych dziatan
wynikajacych z decyzji organow ochrony §rodowiska.

- Nadzor botaniczny to dziatania, ktérych glownym celem jest ocena wptywu prowadzonych prac
budowlanych na stan siedlisk i wystepowanie cennych gatunkow roslin. Nadzor zoologiczny to
dziatania, ktorych gtéwnym celem jest ocena wptywu prowadzonych prac budowlanych na stan
siedlisk 1 wystepowanie cennych gatunkow zwierzat.

- Nadzor przyrodniczy winien by¢ prowadzony przez Zespot posiadajacy specjaliste przyrodnika
posiadajacego doswiadczenia W pracach terenowych i przeszkolonego
w zakresie bezpiecznego poruszania si¢ w pasie budowy.

W ramach nadzoru s$rodowiskowego nalezy przeprowadzi¢ biezaca obserwacje przygotowania
Wykonawcy do prowadzenia Robot oraz sposobu ich prowadzenia
w zakresie zgodnos$ci z wydanymi decyzjami i obowigzujgcymi przepisami ochrony srodowiska.
Gléwnym zadaniem nadzoru bedzie dopilnowanie, aby w trakcie budowy przestrzegane byly zalecenia
wynikajace z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, oraz innych decyzji
wydanych dla przedsigwzigcia w zakresie dot. ochrony srodowiska, a takze wszelkich przepisow prawa
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego oraz ochrony przyrody, a takze gospodarki odpadami.
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie nadzoru przyrodniczego:

- na podstawie posiadanych danych i wynikow obserwacji okresla wptyw, jaki wywieraja
prowadzone prace budowlane na siedliska i populacje gatunkow chronionych oraz ustalg
uwarunkowania do harmonogramu prac Wykonawcy, z wyszczegdlnieniem dziatan
zapobiegawczych i zabezpieczajacych faune i flore w okresie realizacji inwestycji. W
szczegolnosci osoby te okresla zasady ochrony ptazoéw podczas prowadzenia prac budowlanych,
takie jak: zakres umieszczenia ptotkdw ochronnych i naprowadzajacych, terminy ochrony,
terminy odtawiania ptazow z miejsc zagrozenia i uwalniania w miejscach bezpiecznych, itp.,
zgodnie z posiadanymi decyzjami;

- na biezgco weryfikowaty bedg technologie i harmonogram prowadzenia poszczegdlnych prac, a
w przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci, wprowadza natychmiastowe zalecenia zmian w
zakresie prowadzonych prac budowlanych;

- skontrolujg dziatania zapobiegajgce i zabezpieczajace straty w srodowisku na etapie realizacji
Robdét budowlanych i w miarg koniecznosci beda reagowaé w przypadku zaobserwowania
niekorzystnego wptywu dziatan na siedliska czy populacje;
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- podejmg i beda inicjowa¢ dzialania minimalizujgce straty w $rodowisku wynikajace
bezposrednio z metod pracy (Np odtow zwierzat z miejsc zagrozenia i przenoszenie ich w
miejsca bezpieczne);

- opracuja miesigczne raporty w wersji papierowej i elektronicznej z prowadzonych obserwacji,
ponadto w okresie wegetacyjnym beda przekazywaé tygodniowe raporty (przekazywane
wylgcznie drogg elektroniczng) z prowadzonych dziatan; zaréwno raporty miesigczne jak i
tygodniowe Nadzoru Przyrodniczego Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do Zamawiajacego
w terminie - raporty miesi¢czne do 7 dnia miesigca nastepujacego po miesigcu w ktérym byt
prowadzony Nadzoér, raporty tygodniowe do drugiego dnia tygodnia za ubiegly tydzien;

- beda odpowiedzialne za utrzymanie i biezgcg konserwacje wygrodzen dla herpetofauny;

- w miar¢ potrzeb beda zobowigzane do uzyskiwania niezbednych decyzji i pozwolen,
a takze podejmowania innych dziatan wynikajacych z decyzji organdw ochrony §rodowiska.

1.5.19. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca zobowiazany
jest sprawdza¢ Plac Budowy pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypaldw. Prace nalezy
przeprowadza¢ na calej szerokosci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia
prac na niewybuch/ niewypal Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania Robot,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow robot
poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu,
rekompensate za utratg zbiorow wystepujacych na terenie czasowego zajgcia, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.

1.5.20. Wplyw Robét na budynki znajdujace si¢ w zasiegu oddzialywania Inwestycji
Wykonawca w ramach Cenie Oferty bedzie prowadzil ciagly monitoring budynkow, na ktore
moga mie¢ bezposredni wptyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczeg6lnosci dotyczy
to: pograzania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania
konstrukcji drogowych, wzmocnienie podtoza (itp).

Wplyw na budynki drgan podtoza, ktérych zrodlem sg urzadzenia technologiczne jest trudny do
przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wiec
doraznych pomiaréw drgan, wzbudzanych zrédlami zwigzanymi z budowa drogi. Przed
przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego
budynkoéw (uszkodzen), wykona¢ badania tta dynamicznego, tj. pomiar wplywéw dynamicznych
istniejacych przed rozpoczeciem inwestycji.

2. MATERIALY

2.1.Zrédla pochodzenia materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow, jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych,
certyfikaty wzglednie deklaracje zgodnosci odpowiednio do zapisow w p.2.8 oraz probki materialow i
wyrobow.

Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrodlta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy/wyroby z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniajg wymagania w czasie realizacji robot.
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2.2.Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilasdcicieli i odnos$nych wladz na pozyskanie
materiatlow ze zroédet miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje 0 eksploatacji, wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie
okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do Robét.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, dokopow i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiatly pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgodeg
Inzyniera.

Eksploatacja  Zrodet materialow bedzie zgodna z  wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze

2.3. Materialy/wyroby nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce  wymaganiom zostang przez ~Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ztozone w miejscu, ktore zorganizuje staraniem wtasnym Wykonawca. W przypadku
kiedy Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te do ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio skorygowany przez Wykonawce i
przedstawiony Inzynierowi do akceptacji.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty/wyroby,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyj¢ciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow/wyrobow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu/wyrobu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu/wyrobu nie moze by¢ nastgpnie zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialéw/wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty/wyroby do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwosci do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i1 zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materialéw/wyrobow

Wytwornie materiatlow/wyrobéw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.

Probki materiatow/wyrobéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych
kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okre§lonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni, bedg zachowane nastgpujace
warunki:
a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawey oraz producenta
materialow/wyrobow w czasie przeprowadzania inspekc;ji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep i w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatdéw/wyrobow przeznaczonych do realizacji robot,
¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7.Stosowanie wyrobow budowlanych

Wykonawca  zobowigzany  jest do  stosowania  wyrobow  budowlanych  zgodnie
z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16s kwietnia 2004 r.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentdéw dopuszczajacych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego
wyrobu.

Na polecenie Inzyniera, wyrob budowlany powinien zosta¢ dostarczony do laboratorium
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow trudno zapalnych. Za trudno zapalny uznaje
si¢ materiat, ktory zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementow budynku oraz zatacznikiem nr 3 (tabela 1) do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.) posiada klase reakcji na ogien C lub ewentualnie
Ds1,d0 bez wzglgdu na dodatkowg klase wydzielania dymu.

2.8 Materialy z rozbiorek

Materialy pochodzace z rozbidrek nadajace si¢ do przetworzenia na pelnowarto§ciowy materiat do
budowy drog jak np. destrukt asfaltowy z frezowania nawierzchni, podbudowa z rozbieranych odcinkow
droég, kostka brukowa itp., (oprécz materiatdw wskazanych w dokumentacji jako materiat
Zamawiajacego) Wykonawca moze wykorzystywaé jako materiat do celow budowlanych w ramach
realizowanego zadania.

Materiaty pochodzace z rozbiorek, nie posiadajace pelnowartosciowych wlasciwosci materiatowych i
nie nadajace si¢ do wykorzystania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolen wywiezie poza
teren budowy. Teren zwatki Wykonawca zabezpieczy staraniem wtasnym, przy czym lokalizacja terenu
zwatki musi uzyskaé pozytywnag opini¢ miejscowych wtadz i akceptacje Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
STWIORB, PZJ Iub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/kierownika
projektu.

W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera/Kierownika
projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym  stanie 1 w  gotowosci do  pracy. Powinien  by¢ on  zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo§¢é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po uzyskaniu akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca
zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych rob6t niezbgdnych drog technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy.

W przypadku wykorzystywania do transportu budowlanego drog spoza pasa drogowego (publicznych i
prywatnych) Wykonawca ma obowigzek wykonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego
istniejacych odcinkow drog i przedstawienie wynikéw Inzynierowi przed rozpoczeciem robot.
Inwentaryzacje drog i uzgodnienie sposobu ich naprawy nalezy dokona¢ wspoélnie z administratorami
drog. Koszty naprawy istniejagcych drog publicznych zniszczonych wskutek transportu materialow
przeznaczonych do budowy pokryje Wykonawca.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniad prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera/Kierownika
projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/kierownika
projektu pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie 2z warunkami umowy
z Zamawiajacym, dokumentacja projektowa, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty na podstawie wtasnych technologii oraz wtasnych metod realizacji
robot, za ktore jest odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robot, Program
Zapewnienia Jako$ci oraz inne projekty wymagane w STWIORB.
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Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesunigcie punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie Ustawy prawo geodezyjne i
Kartograficzne.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Zastosowany sprzet, materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrgbnej optacie;
wszystkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania umowy uzyczenia gruntéw w przypadku konieczno$ci
wejscia na tereny dziatek, nie bedacych we wladaniu Zamawiajacego, jak rowniez ponoszenia oplat za
dzierzawe tego terenu.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
ewentualnych urzadzen obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca opracuje projekt
zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robdt w uzgodnieniu z jego wilascicielem oraz
wykonana wszelkie czynno$ci z tym zwigzane.

Wykonawca, przed przystapieniem do robot zwigzanych z usuni¢ciem kolizji energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, wodociagowych, melioracyjnych i gazowych powinien powiadomic
wiascicieli urzadzen w terminie wynikajacym z uzgodnien. Koszty nadzoru z tego tytulu nie podlegaja
odrebnej zaplacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowej. Wykonawca sporzadzi niezbgdne
harmonogramy przetaczen istniejacych mediow i uzgodni je z odbiorcami (zaklady pracy,
gospodarstwa, itd.), koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie
Kontraktowe;j.

Wykonawca usunie z pasa drogowego, w uzgodnieniu z wtascicielami tych urzadzen i z Inzynierem,
wszelkie reklamy, bilbordy (facznie z fundamentami), itp. Koszty z tego tytulu Wykonawca ujmie we
wlasciwej pozycji kosztorysu ofertowego branzy drogowej.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zinwentaryzuje i przeniesie w miejsce uzgodnione z
okolicznymi Parafiami oraz z Inzynierem obiekty kultu religijnego (np. kapliczki). Koszty z tego tytutu
Wykonawca ujmie we wtasciwej pozycji kosztorysu ofertowego branzy drogowe;.

Wykonawca zinwentaryzuje kopalnie kruszyw oraz wyrobiska gérnicze w zakresie niezbednym do
wykonania robot, a nastgpnie przeprowadzi makroniwelacj¢ wraz z wymagang zmiang gruntu,
uzupetnieniu wlasciwego kruszywa itp. oraz wyrownaniem powierzchni terenu niezbgdna do wykonania
wszystkich robdt zgodnie z wymogami technicznymi oraz prawnymi w tym w szczegolnosci Ustawy o
wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw
z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27
kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627), Ustawa o Odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr
62, poz. 628) oraz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie standardow jakosci gleby oraz
standardow jakosci ziemi z dnia 9 wrzes$nia 2002 r (Dz. U. 02.165.1359 z dnia 4 pazdziernika 2002 r).
Koszty z tego tytulu Wykonawca ujmie we wilasciwej pozycji kosztorysu ofertowego branzy drogowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej, STWIORB lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
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Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, w
STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatlow, do$wiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych, jak réowniez inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Wykonawca zobowigzany jest w przypadkach, w ktoérych decyzja ZRID okre$lita ograniczenia w
korzystaniu z nieruchomosci powiadomi¢ witasciciela/lub uzytkownika wieczystego nieruchomosci o
planowanym wejsciu na teren nieruchomosci na 7 dni przed dniem wejscia. W zawiadomieniu powinna
zosta¢ wskazana podstawa prawna, powierzchnia zajgcia, cel zajecia.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca winien utrzymywa¢ Plac Budowy w stanie bez
niepotrzebnych przeszkoéd oraz sktadowaé sprzet i materialy w nalezytym porzadku, jak réwniez
wywiez¢ wszelkie odpady i $mieci lub niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonaweca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu
,~Program zapewnienia jako$ci” w ktorym przedstawi zamierzony sposob realizacji robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

W przypadku, gdy prowadzone roboty naleza do rodzaju robot stwarzajacych szczegodlnie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126), Wykonawca ma obowiazek
przedstawienia w terminie do 7 dni przed rozpoczgciem robo6t odpowiedniego planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (B10Z).

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:
a) Cze$¢ ogolng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposOb zapewnienia bhp,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- system (sposéb oraz procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

b) Czegs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy kruszyw, itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i1 procedure pomiardéw i badan tj. rodzaj 1 czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp. prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- Sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Roboét i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz robot.
Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezposredniej bliskosci placu budowy.
W uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgoda Inzyniera dopuszcza si¢
wskazanie innej lokalizacji.

Laboratorium Wykonawcy bedzie podlegato zatwierdzeniu przez Inzyniera w obecnosci
przedstawiciela Laboratorium Zamawiajacego. W celu zatwierdzenia laboratorium do wykonywania
badan na kontrakcie Wykonawca przedstawi:

e Harmonogram badan zawierajacy odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczegolnienie
rodzaju robot, jednostke obmiaru robdt, wymagang do wykonania ilo$¢ robot, wskazanie
rodzaju konkretnych badan, czestotliwo$¢ badan zgodng z wymaganiami kontraktowymi,
niezbedna do wykonania ilo$¢ badan oraz wskazanie laboratorium wykonujacego badania.

e  Wskazanie laboratoriéw prowadzacych kontrolg jakosci we wskazanych obszarach robot.

e Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem o0sob
odpowiedzialnych za autoryzacj¢ sprawozdan z badan.

e Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru
metrologicznego.

e Sposob i formeg gromadzenia zapisow (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w sktadanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajace do
spetnienia wymagan na realizowanym zadaniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu weryfikacji zgodnosci z odpowiednimi normami/procedurami.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet
badawczy zostaly prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca zapewni dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Wymagania dotyczace zakresu badan i ich czestotliwos$¢ zostaty okreslone w STWIORB oraz normach.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje dotyczace wszelkich
stwierdzonych uchybieniach mogacych mie¢ wpltyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym
odnoszacych si¢ do wurzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia beda moglty wptywac na oceng jakosci wykonanych Robot, Inzynier
wstrzyma uzycie badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i w wyniku ponownych badan stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdow ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymagang i
rejestrowang temperaturg (20+£5) °C przeznaczone do przechowywania $wiezo pobranych
probek mieszanek betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora.
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6.3 Pobieranie probek

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Ponadto Inzynier moze pobiera¢ probki i bada¢ materialy niezaleznie od
Wykonawcy. Badanie te moga by¢ przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiajacego przy uzyciu
jego sprzetu i form. Wykonawca udzieli niezbednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w
wyjatkowych sytuacjach udostepni formy (pojemniki) i sprzgt (np. wibratory). Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasne;j
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowaé
mozna  wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez InZyniera.
Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania i pomiary dzielg si¢ na:

—badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wlasnego nadzoru

—badania i pomiary kontrolne Inzyniera i Zamawiajacego — w ramach nadzoru Zamawiajacego.
W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiarow kontrolnych dopuszcza sie
wykonanie badan i pomiarow kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiarow arbitrazowych.

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu
sprawdzania czy jako$¢ wykonanych Robot jest zgodna z postawionymi wymaganiami.
Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane 2z niezbedng staranno$cia, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien
wykonywaé z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét, lecz
nie rzadziej niz wskazano to w STWIORB. Wyniki badan beda dokumentowane i
archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywac
Inzynierowi w formie wskazanej w PZJ.

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne Inzyniera i Zamawiajacego

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdbw powinien udzieli¢
mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Roboét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wlasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Wyniki badan Inzyniera
beda interpretowane zgodnie z p. 4.2.1. dokumentu ILAC-G8:09/2019 bez uwzglgdniania niepewnosci
pomiaru.

Inzynier ma obowigzek pobiera¢ probki materialdbw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy.

Odbior robot moze zostaé przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w
sytuacji dtugiego okresu oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki
badan kontrolnych nie bedzie powodowaé zadnych roszczen ze strony Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnia¢ laboratorium Zamawiajacego na swdj koszt pojazdy
cigzarowe stanowigce przeciwwage do oznaczania modutu odksztatcenia i badania nos$no$ci przez
obcigzenie plytg statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu 1 terminie wyznaCzonym przez
InzZyniera.

Wykonawca zapewni Zamawiajacemu na swoj koszt dostep do energii elektrycznej we wilasnym
zapleczu funkcjonujgcym podczas realizacji robot mostowych, umozliwiajgc zasilenie urzadzen
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laboratoryjnych ~ (np.  stolu  wibracyjnego lub  komory do  pielegnacji  probek).
Wykonawca na swoj koszt uzupeini ubytki powstate po pobraniu probek do badan kontrolnych
wykonywanych przez Zamawiajacego w sposob zapewniajacy trwatos¢ funkcjonalng elementu,
z ktorego zostata pobrana probka.

6.4.3. Badania rozstrzygajace

Jesli ktoras ze stron Kontraktu nie uzna badan lub pomiaréw wczesniej wykonanych przez ktoras
ze stron na danym asortymencie robot i materiatow, to nalezy uruchomi¢ tryb badan
rozstrzygajacych. Mozliwy jest do wyboru jeden z ponizszych trybow postepowania (pkt 6.4.3.1
lub 6.4.3.2), przy kazdorazowej mozliwo$ci uczestnictwa stron w tych badaniach oraz akceptacji
przez strony ostatecznych wynikéw. Wyniki badan rozstrzygajacych traktowane sa przez strony
Kontraktu jako ostateczne.

6.4.3.1. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania kontrolne dodatkowe odbywaja si¢ w tym samym laboratorium, dziatajacym
na zlecenie Inzyniera, ktére wczesSniej wykonywato badania kontrolne. W przypadku uznania
przez ktoras ze stron Kontraktu, ze ktory$ z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, strona ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych
w laboratorium trzecim. Strony decyduja wspodlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu
odcinkow czgsciowych ocenianego odcinka budowy.

Do zlecenia badan kontrolnych dodatkowych upowazniony jest Inzynier.
Do odbioru uwzgledniane sa zarowno wyniki badan kontrolnych dodatkowych, jak i wyniki badan
kontrolnych uprzednio wykonanych.

Koszt badan kontrolnych dodatkowych ponosi Zamawiajacy jednak w przypadku, gdy ze strony
Wykonawey dojdzie do wielokrotnego (ponad dwukrotnego) zglaszania do odbioru tego samego
wyrobu nie spetniajacego wymagan, kosztami tych badan zostanie obciazony Wykonawca.

6.4.3.2.Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sa powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub
kontrolnych dodatkowych, co do ktorych istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera,
Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan). Badania i pomiary arbitrazowe
wykonuje si¢ na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne
laboratorium posiadajace akredytacje w zakresie wykonywanych czynnos$ci (pobieranie, przygotowanie
i badanie probek), ktore nie wykonywato badan lub pomiarow kontrolnych, przy udziale Iub po
poinformowaniu przedstawicieli stron. W przypadku braku dostepnosci na rynku laboratorium
spetniajacego powyzsze wymagania, za zgoda stron moze zosta¢ zatwierdzone inne laboratorium. Do
badan arbitrazowych preferowane s3, za zgoda stron, inne laboratoria posiadajagce wymagane
kompetencje. W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiarow
arbitrazowych wyraza Inzynier po wcze$niejszej analizie zasadnosci wniosku. Zamawiajacy akceptuje
laboratorium, ktore przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

Do badan arbitrazowych preferowane sa, za zgoda stron, inne laboratoria posiadajagce wymagane
kompetencje.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagajaca si¢
przeprowadzenia badan

6.4.4. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych) i
na ich podstawie sprawdzi¢ zgodno$¢ wilasciwosci materiatow 1 wyrobow przeznaczonych
do wykonania robét z wymaganiami podanymi w STWIORB,

e wykona¢ wilasne badania materialow i wyrobow przeznaczonych do wykonania robot, w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci z wymaganymi w STWIORB. Dotyczy to materiatow, dla
ktorych  WIORB wymaga wykonania badan przed wbudowaniem, w przypadku gdy
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material jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywany na podstawie
zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na
potrzeby danej inwestycji.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegaja akceptacji Inzyniera zgodnie
z pkt 6.2.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poOzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Podstawy dopuszczenia materialéw do robét drogowych
Inzynier/Kierownik projektu moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. Certyfikat wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,
2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z normami europejskimi PN — EN, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymagania STWIORB.
W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét powinna posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Wyroby przemystowe muszag posiada¢ w/w  dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan kontrolnych. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie: od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy (kierowniku Budowy).

Wpisow do Dziennika Budowy moga dokonywaé tylko osoby do tego uprawnione.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace
reprezentantami  Zamawiajacego, Wykonawcy lub Inzyniera, przedstawiciel ~Wykonawcy
powinien bezzwlocznie zgtosi¢ Inzynierowi.

Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby ktora
dokonata wpisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego). Zapisy musza by¢
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, wpisy powinny by¢ bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg¢ uzgodnienia PZJ i harmonogramu robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6dlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody,

- uwagi i1 polecenia Inzyniera,
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- daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn,
- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
- dane dotyczace pomiaréw geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,
- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne wazne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera projektu do ustosunkowania sig.

6.7.2. Ksiega obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi element pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do ksiagzki obmiarow.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne stanowia: dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatdéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych,
badania typu,

Gromadzenie dokumentow laboratoryjnych nastgpowac powinno w formie uzgodnionej w PZJ,
Dokumenty laboratoryjne stanowig zalaczniki do odbioru robét i powinny by¢ udostepniane na kazde
zyczenie Inzyniera.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
b) Protokoty przekazania terenu budowy,
c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) Protokoty odbioru robdt,
e) Protokotly z narad i ustalen,
f) Korespondencj¢ na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robadt

Jednostkami obmiaru sa wykonane i odebrane protokotem Odbioru Koncowego jednostki obmiarowe
okreslone w poszczegdlnych STWIORB.

37



,Budowa ronda na skrzyzowaniu droég powiatowych ul. Le$nej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie”

Iloci wymienione w przedmiarze Robét sg ilo§ciami szacunkowymi i nie moga by¢ brane za
rzeczywiscie poprawne dla wypelienia zobowigzan Wykonawcy wynikajacymi z Kontraktu.
Obmiar robot okresla¢ powinien faktyczny zakres wykonywanych robot  zgodnie
z dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru — co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Inzynier powinien poprzez pomiary potwierdza¢ ilos¢ Robot. W przypadku konieczno$ci pomierzenia
czesci Robot przez Inzyniera, powinien o tym fakcie powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela
Wykonawecy, ktéry ma obowigzek:

— niezwlocznie stawi¢ si¢ lub zapewni¢ obecno$¢ kompetentnego przedstawiciela, aby pomoc
w przeprowadzeniu takich pomiaréw,

—dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inzyniera.
Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, zaniedba lub zapomni zapewni¢ obecnos¢
przedstawiciela, to pomiary wykonane przez Inzyniera lub przez niego zatwierdzone beda
uznane za prawidtowe pomiary danej cze$ci Robot. Dla celéw pomierzenia takich czeéci Robodt
stalych, ktore sa ustalane na podstawie zapisow 1 rysunkow, Inzynier przygotuje zapisy i
rysunki w trakcie postepu Robot, natomiast Wykonawca zawiadomiony pisemnie o sposobie i
terminie powinien w terminie 14 dni dokona¢ sprawdzenia zapiséw i rysunkéw w biurze
Inzyniera i podpisa¢ je, po dokonaniu uzgodnien koncowych. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢
w celu sprawdzenia zapisow 1 rysunkéow, beda one uznane za prawidlowe.
W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi si¢ z wynikami obmiarow albo ich
nie podpisze jako uzgodnionych, mimo wszystko zostanag one wuznane za prawidlowe =z
wyjatkiem przypadkow, kiedy Wykonawca w terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia
przedtozy Inzynierowi protokét niezgodno$ci (rozbiezno$ci), uznajacy zapisy wzglednie
rysunki za nieprawidlowe. W tym przypadku Inzynier powinien ponownie sprawdzi¢ zapisy,
rysunki i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguje.
Roboty stale powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy w Kontrakcie postanowiono inacze;.

Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisywane do ksiazki obmiaréw; jakikolwiek btad Iub przeoczenie w
ilo§ciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2 Zasady okreslania iloSci robét i materialow

Dhugosci i1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo,
wzdtuz linii osiowe;.

Jezeli STWIORB nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako dtugo$é przemnozona
przez $redni przekroj.

Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo beda wyrazone w tonach lub w kilogramach, zgodnie z
wymaganiami STWIORB.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

W przypadku kiedy urzadzenia wymagajg legalizacji Wykonawca uzyska stosowne $swiadectwa.
Wszelkiego  rodzaju  urzadzenia  pomiarowe begda przez ~ Wykonawce — utrzymywane
w dobrym stanie, przez caty okres trwania robot.

1.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce wymaganiom STWIORB.
Nastepnie Wykonawca utrzymywac bedzie to wyposazenie, zapewniajgc zachowanie doktadnosci
wedtug norm zatwierdzonych przez Inzyniera

38



,Budowa ronda na skrzyzowaniu drég powiatowych ul. Le$nej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie”

75 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania przerwy w robotach:
- obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w trakcie ich wykonywania,
- obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem,
- roboty pomiarowe do obmiaru oraz wyliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wykazy skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru pomiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Odbiodr czesciowy,
c) Odbior ostateczny,
d) Odbidr pogwarancyjny .

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robdt zanikajagcych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru dokonuje
Inzynier.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera; odbior bedzie przeprowadzony bezzwlocznie, nie pozniej
niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera

Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do
dokumentacji projektowej, STWIORB i uprzednich ustalen.

Nie dopuszcza sie¢ do dokonania odbioru robot w przypadku wystapienia wad
i usterek majacych wpltyw na jako$¢ wykonanych robot i pozniejsza negatywna prace konstrukcji w
okresie eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich
staran celem likwidacji tych wad 1 poprawy jakosci robot na wlasny koszt.

W przypadku, gdy Inzynier stwierdzi, ze zaistniate wady i usterki nie majg istotnego wptywu na ogdlng
jako$¢ wykonanych robdt moze dopusci¢ do odbioru robot pod warunkiem dokonania odpowiednich
potracen z tytutu ich wystepowania.

8.3 Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czg$ci robot.

Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
czesciowego dokonuje Inzynier.
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8.4 QOdbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajacego.

Odbioér ostateczny Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w p-pkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez
Inzyniera Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badah i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i STWIORB.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja bedzie uprawniona do przerwania swoich czynnosci
i ustalenia nowego terminu odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa oraz STWIORB z
uwzglednieniem tolerancji, ale nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen zgodnie z Warunkami Szczegdlnymi Kontraktu
i instrukcja DP-T 14 przy wykorzystaniu cen S$rednich z biuletynu Sekocenbud, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajac
jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokél odbioru

ostatecznego robot, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania nastgpujacych dokumentdw:

1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa (projekt budowlany oraz projekt wykonawczy) z
wniesionymi zmianami oraz dokumentacj¢ dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy (oryginat + kopia),

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (podstawowe z projektu

oraz STWIORB uzupehniajace oraz zamienne),

Badania typu, recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty),

Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty+1 kopia),

Wyniki badan i pomiar6w kontrolnych (oryginaty+1 kopia),

Informacje o znakach CE wbudowanych wyrobéw dotgczone do opakowan i

dokumentow handlowych oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych

wyrobow z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.

7. Opinig technologiczng (w wersji papierowe;j i elektroniczne j- pliki w formacie edytowalnym,
format PDF i zdigitalizowany) sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZ],
zawierajacg ponizsze zagadnienia:

N

o 0hsw

e okreslenie wymagan i ocena jako$ci poszczegolnych asortymentow robot drogowych i
branzowych, dokonana przez Wykonawcg,

e zbiorcze zestawienie badan i pomiarow Wykonawcy wykonanych w toku realizacji
robot,
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e zbiorcze zestawienie badan i pomiarow Wykonawcy wykonanych w obecnosci
Inzyniera,
e zbiorcze zestawieniu badan rozjemczych, jesli wystapily (wraz zataczeniem ich kopi),
e odniesienie si¢ do negatywnych wynikéw badan kontrolnych Zamawiajacego, jesli
takowe beda miaty miejsce (Monitoring Jako$ci Robot),
e wskazanie probleméw do rozstrzygnigcia przez komisj¢ odbiorowsa, jesli takie
wystapia
e certyfikatow 1 aprobat technicznych dostarczonych przez producentéw materialow i
Wwyrobow,
e badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajacego i Inzyniera za
badania kontrolne,
badan elementow prefabrykowanych dostarczonych przez producentow,
e zestawieniu zatwierdzonych recept, materialow, wytworni, laboratoriéw, PZJ,
plany liniowe wszystkich droég (gtowna plus pozostale) i schematy obiektow z
zaznaczeniem  rodzajow  materialow, recept w  konkretnych  miejscach
wbudowania,
e procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego programu
zaktadanych sumarycznych ilosci badan,
o wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktory realizowal badania w trakcie
trwania kontraktu
e wykaz laboratoriow Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentow robot, ktore
realizowaty badania w trakcie trwania kontraktu,
e wszystkie inne elementy, zestawienia niezbgdne w ocenie Wykonawcy do
prawidtowej oceny jako$ci wykonanych robot.
Forme i tre$¢ opinii technologicznej obowiazkowo nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen (oryginaty + 1 kopia)
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robodt (oryginaty + 1 kopia) i sieci uzbrojenia
terenu,
10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2
egzemplarze)
11. Sprawozdanie kierownika budowy z oswiadczeniem o zakonczeniu robot,
12. Protokotly odbiorow czesciowych i robot zanikajacych,
13. Instrukcje uzytkowania urzadzen,
14. Cesje gwarancji na wbudowane urzadzenia i wyroby posiadajgce gwarancje producenta
dluzsza niz gwarancja w kontrakcie.
15. Zestawienie srodkow trwatych, ktore nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 40 z 2013
r. Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad (lub zarzadzeniem zmieniajgcym).
Formeg i tre$¢ zestawienia nalezy uzgodni¢ z Inzynierem i Kierownikiem Projektu
16. Wykonawca sporzadzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaze Zamawiajacemu powykonawczy
Projekt statej organizacji ruchu uwzgledniajacy wszystkie zmiany w stosunku do
zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu.
Wykonawca przekaze wersj¢ elektroniczng dokumentoéw do odbioru ostatecznego.
Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwoch
kopach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sklad operatu
kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w
formacie odpowiadajagcym oryginatowi i zapisze na nos$niku danych w dwoch egzemplarzach
w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na
nos$niku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja
elektroniczng jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrebnej zaptacie.
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W przypadku, gdy wedlug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego; termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy Komisja.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny Robot”. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej w STWIORB nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie
Oferty

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB
i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac w szczegdInosci:

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ uzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych
ubytkéw 1 transportu na Teren Budowy (a dla urzadzen technologicznych — wraz z
kosztami ich montazu i wtasciwych prob) i innymi towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

o koszty posrednie - skladnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej
uwzgledniajacy ujete w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi
przepisami do kosztéw uzyskania przychodoéw, w szczegolnosci koszty ogdlne budowy
oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy (w tym:
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania robot, wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze, oplaty za zajgcie pasa drogowego,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, koszty ogdlne przedsigbiorstwa Wykonawcy,
itp.

e koszt uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot,

o zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Kontraktu w
calym okresie jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji nalezytego wykonania, a takze inne
koszty 1 optaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

o koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i
odszkodowan,

e wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadow, w tym oplaty srodowiskowe,

e pozostale koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegodlnych
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

e ubezpieczenie, ochrona materiatow,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektow Organizacji Ruchu na czas budowy w
nawigzaniu do przyje¢tej technologii i harmonogramu robét oraz do uzyskania zatwierdzenia projektow
przez wlasciwy organ i administratora drogi. Koszty wykonania, utrzymania, likwidacji,
objazdow/przejazdow 1 tymczasowej organizacji ruchu, ustawienia nowego oznakowania
tymczasowego wraz z odtworzeniam oznakowania poziomego, wdrozenia oraz utrzymania i
wymaganego dostosowania projektu i wykonania organizacji ruchu na czas budowy ponosi
Wykonawca.

Po stronie Wykonawcy lezy réwniez spelnienie roszczen osob i podmiotow, ktore w zwigzku
z wprowadzeniem organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robot doznaja jakiegokolwiek
uszczerbku.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje w szczegolnosci :

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi Projektu i
wprowadzeniem ewentualnych zmian

b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) budowe drog dojazdowych, innych urzadzen i obiektow lub remont istniejacych drog w
zakresie dostosowania ich do ruchu objazdowego,

d) optaty za dzierzawe i uzytkowanie terenu,

e) przygotowanie terenu,

f) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, barier, oznakowan i drenazu,

g) tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowe urzadzen obcych,

h) koszt zaprojektowania i wykonania konstrukcji drogi dojazdowe;j, ktora Wykonawca planuje
wykorzysta¢ do prowadzenia tymczasowego ruchu o jedng kategorie¢ wyzsza w stosunku do
wymogow postawionych w PFU.

i) koszty zwigzane z tymczasowg organizacja ruchu po poprzednim wykonawcy.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje w szczegdlnoSci:
a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
c) koszty zwigzane z tymczasowg organizacjg ruchu po poprzednim wykonawcy.

9.2.3 Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz koszt organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) koszty zwigzane z tymczasowa organizacja ruchu po poprzednim wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.21994 r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r.
Z pOzniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. O odpadach-D. U. nr 62 poz. 628 z 2001 Dz. U. nr 39 poz. 251
z 2007 r. Dz. U. Nr 185 poz. 1243 z 2010 r.

3. Ustawa z dnia 20.04.2001 r. — O zmianie ustawy o0 odpadach — Dz. U. Nr 116 poz. 1208
z2004r.

4. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. Nr 30 poz. 163 z

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. — o drogach publicznych — Dz. U. nr 204 poz. 2086 z 2004 r.

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska- Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. ; Dz.

U nr 129 poz. 902 z 2006 r. ; Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r.

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym — Dz. U. nr 58 poz. 515 z 2003 r.

8. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - O ochronie przyrody — Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.; Dz. U. nr
151 poz. 1220 z 2009 r.
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