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Nr sprawy 15/DIT/RB/P/2022/ZP.I.       

    

          WYKONAWCY 

 

 
Zmiana treści SWZ 

 
 Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2022 r poz.1710 z zm.), informuje, że dokonuje 

zmiany zapisów § 13 załącznik  nr. 8 -wzór umowy oraz pkt. 22.5 SWZ.  

 

W §13 ust. 1 pkt. 1 lit. b  Zamawiający dokonuje zmiany: 

z treści: „ b) konieczności realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych 

m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat 

dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, koniecznością wykonania 

robót związany z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego” 

 

na treść:  „b)  konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji wystąpienia 

robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa 

wykonywanych robót, okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie 

przygotowywania inwestycji, konieczności zmian w dokumentacji projektowej, 

zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu 

użytkowego, koniecznością wykonania robót związany z likwidacją szkód powstałych w 

wyniku zdarzenia losowego,” 

 

Jednocześnie Zamawiający zmienia brzemiennie §13 ust. 1 pkt.2  poprzez dodanie 

zapisów lit. c i d tj.: 

c) „wystąpienia robót zamiennych/ dodatkowych powodujących zmniejszenie/ 

zwiększenie wartości robót, 

d) wystąpienia robót wynikających z wad ukrytych dokumentacji - jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy 

uwzględnieniu kosztorysu ofertowego.” 

 

Zamawiający zmienia pkt 22.5.2 SWZ 

 z treści:„ konieczności realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych 

m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat 

dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, koniecznością wykonania 

robót związany z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego,” 

 

na treść:  „konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji wystąpienia robót 

dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa 
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wykonywanych robót, okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie 

przygotowywania inwestycji, konieczności zmian w dokumentacji projektowej, 

zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu 

użytkowego, koniecznością wykonania robót związany z likwidacją szkód powstałych w 

wyniku zdarzenia losowego,” 

 

Zamawiający zmienia pkt 22.5.5. do SWZ na treść: 

22.5.5. ceny, na skutek: 

22.5.5.1. zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT,  jeżeli 

zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, przy uwzględnieniu kosztorysu ofertowego, przy czym cena 

netto jest stała, 

22.5.5.2. odstąpienia Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia w 

efekcie okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć – 

wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość robót, od 

realizacji których odstąpiono,. 

22.5.5.3. wystąpienia robót zamiennych/ dodatkowych powodujących zmniejszenie/ 

zwiększenie wartości robót, 

22.5.5.4. wystąpienia robót wynikających z wad ukrytych dokumentacji - jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, przy uwzględnieniu kosztorysu ofertowego. 

22.5.5.5. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego 

podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 13.3. SWZ. 

 

  

Na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu w sekcji VIII. 8.1.); 8.3.) i 8.4.) oraz sekcji VII. 7.4. zgodnie z załączonym 

ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia. 

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 271 ust. 3 dokonuje zmiany terminu 

składania ofert na dzień 21 listopada 2022 roku, godziny składania i otwarcia ofert 

pozostają bez zmian. 

 W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2022 r poz.1710 z zm.), 

informuje, że dokonuje zmiany zapisów w pkt. 18.1. i 18.4 oraz 16.1. Specyfikacji 

Warunków Zamówienia  

z treści: 

„18.1 Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 14 listopada 2022  roku do godz. 

9.00.” 

na treść : 

„18.1.Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 21 listopada 2022  roku do godz. 

9.00” 

z treści: 

„18.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2022 r. o godzinie 09:25.” 

na treść : 

„18.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 listopada 2022 r. o godzinie 09:25.” 
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z treści: 

„16.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 14 grudnia 2022 roku jednak nie dłużej 

niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu 

związania z ofertą jest dzień , w którym upływa termin składania ofert.” 

na treść : 

„16.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 21 grudnia 2022 roku jednak nie dłużej 

niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu 

związania z ofertą jest dzień , w którym upływa termin składania ofert. 

 

 

Załączniki: 

 

Zamawiający załącza -   poprawia Załącznik nr 5- Wzór umowy   

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ wiążącą wykonawców uczestniczących w 

przedmiotowym przetargu. 

 

 

  

  Zatwierdził: 

  Prezes Zarządu 

  Agnieszka Zwierz  
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