

Dotyczy: ogłoszenia nr 00351732/01 z dnia 2022-09-16 r. opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Modernizacja budynku Centrum Kultury w Głogówku – III etap modernizacja wnętrz

Zamawiający – Gmina Głogówek, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, że wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania, na które udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji umowy co najmniej do 100 dni od dnia jej zawarcia. Powyższa prośba podyktowana jest obecnie mocno wydłużonymi terminami produkcyjnymi urzędów dla osób niepełnosprawnych, a dodatkowo należy uwzględnić czas na montaż oraz czynności odbiorowe z udziałem UDT.

Odpowiedź: Na tym etapie postępowania nie przewiduje się przedłużenie terminu zakończenia zadania, ponieważ mogłaby być uznana za istotną zmianę warunków zamówienia. Natomiast w przypadku wystąpienia braku materiałów/urzędów itp. (co wykonawca będzie musiał udowodnić, iż jest to okoliczność od niego niezależna - niezawiniona), jest dopuszczalne wydłużenie terminu zakończenia zadania, zgodnie z zapisami projektu umowy § 13 pkt 1 p.pkt. 5.

1. *Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku wymienionych poniżej okoliczności:*

5) *stanowiących inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac takie jak np. błędy oraz niedopatrzona powstałe w wyniku działalności człowieka, których skutki mogą doprowadzić do znacznej modyfikacji pierwotnych założeń projektu.*