
 

 

RZp.271.1.10.2023 

Gniewkowo, dnia 29.08.2023 r. 

 

Wyjaśnienia treści SWZ w wyniku wniesionych zapytań  

 

Dotyczy: Zaprojektowanie oraz przebudowa dróg wewnętrznych  

w miejscowości Wierzchosławice 

 

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00354823/01 z dnia 2023-08-16 zostało opublikowane  

w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela 

odpowiedzi na pytania Wykonawców: 

 

Pytanie 1: W związku z tym, że proces projektowania oraz uzyskania pozwolenia na 

budowę może trwać ponad dwa miesiące wykonawca uzyska możliwość rozpoczęcia 

wykonywania robót w okresie zimowym. Czy zamawiający przewiduje wydłużenie 

terminu wykonania robót w przypadku gdy wykonawca nie będzie mógł prowadzić 

robót drogowych z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne? 

 

Odpowiedź: Zamawiający w projekcie umowy przewidział możliwość wprowadzenia 

zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie 

opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: 

szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów. Wykonawca w takim przypadku winien złożyć Zamawiającemu wniosek  

z odpowiednio umotywowanym opisem i uzasadnieniem zmiany. Jednakże z uwagi 

na dofinansowanie zadania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa terminem 

granicznym jest 15.12.2023 r.  
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