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Platforma zakupowa Zamawiającego 

 

 

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Poprawę  bezpieczeństwa  pieszych           

i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich                               

w województwie pomorskim w podziale na 5 części.  

 

Oznaczenie postępowania: DAZ-Z.272.57.2024 

 

 

ZMIANA NR 1 

 

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., 

poz. 1605 z późn zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ).  

 

1. Ze względu na ograniczenia wynikające z umowy o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

związane z koniecznością rozliczenia dofinansowania do końca 2025 roku oraz związane z koniecznością 

zaprojektowania, wykonania i zamontowania przez Wykonawcę dwustronnej tablicy informacyjnej w ilości     

1 szt. dla każdej części, Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału I SWZ – Instrukcji dla Wykonawców 

(IDW), tj.: 

 

a) w pkt 4.1 „Przedmiot zamówienia”: 

  

Było: 

„Przedmiotem zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę                            

i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w województwie pomorskim  w podziale 

na części:  

- Część nr 1 – Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę dedykowanego oświetlenia i aktywnych znaków na 

przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu DW nr 222 z drogą powiatową nr 2209G w miejscowości Kleszczewo;  

- Część nr 2 – Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na 

DW nr 213 w rejonie skrzyżowania z ul. Miejską w miejscowości Siemianice;  

- Część nr 3 – Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wraz z oświetleniem przejścia 

dla pieszych w ciągu DW nr 216 w miejscowości Sławutówko;  

- Część nr 4 – Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę dedykowanego oświetlenia na przejściach dla 

pieszych na skrzyżowaniu DW nr 515 z ul. Chrobrego w miejscowości Malbork;  

- Część nr 5 – Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych 

na skrzyżowaniu DW nr 211 z ul. Raduńską w Borkowie.  

Zakres prac obejmuje: zaprojektowanie poprzez sporządzenie przede wszystkim projektu zmiany stałej 

organizacji ruchu, projektu inżynierii ruchu, projektu branży elektroenergetycznej i branży drogowej, 

uzyskanie wszelkich niezbędnych i wymaganych przepisami prawa uzgodnień decyzji i zatwierdzeń, 

sprawowanie nadzoru autorskiego oraz montaż w terenie elementów sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych 

i urządzeń brd oraz doświetlenia zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego (tryb zaprojektuj    

i wybuduj).  

Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wykonanie każdej z ww. części przedmiotu zamówienia”.  
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Jest: 

„Przedmiotem zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę                   

i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich  w województwie pomorskim                  

w podziale na części: 

- Część nr 1 – Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę dedykowanego oświetlenia i aktywnych znaków 

na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu DW nr 222 z drogą powiatową nr 2209G w miejscowości 

Kleszczewo; 

- Część nr 2 – Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych 

na DW nr 213 w rejonie skrzyżowania z ul. Miejską w miejscowości Siemianice; 

- Część nr 3 – Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wraz z oświetleniem 

przejścia dla pieszych w ciągu DW nr 216 w miejscowości Sławutówko; 

- Część nr 4 – Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę dedykowanego oświetlenia na przejściach dla 

pieszych na skrzyżowaniu DW nr 515 z ul. Chrobrego w miejscowości Malbork; 

- Część nr 5 – Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę dedykowanego oświetlenia na przejściu dla 

pieszych na skrzyżowaniu DW nr 211 z ul. Raduńską w Borkowie. 

 Zakres prac obejmuje: zaprojektowanie poprzez sporządzenie przede wszystkim projektu zmiany stałej 

organizacji ruchu, projektu inżynierii ruchu, projektu branży elektroenergetycznej i branży drogowej, 

uzyskanie wszelkich niezbędnych i wymaganych przepisami prawa uzgodnień decyzji i zatwierdzeń, 

sprawowanie nadzoru autorskiego oraz montaż w terenie elementów sygnalizacji świetlnej, znaków 

drogowych i urządzeń brd oraz doświetlenia zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

(tryb zaprojektuj i wybuduj). Ponadto w zakres prac wchodzi zaprojektowanie, wykonanie i montaż 

dwustronnej tablicy informacyjnej w ilości 1 szt. dla każdej części. 

 Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wykonanie każdej z ww. części przedmiotu zamówienia”. 

 

 b) w pkt 5 „Termin realizacji zamówienia”: 

 

Było: 

„Realizacja zamówienia w każdej części została podzielona na 2 etapy:  

Etap I: prace projektowe + czynności odbiorowe + przekazanie terenu budowy;  

Etap II: roboty budowlane + czynności odbiorowe.  

1) Część nr 1 – 219 dni od dnia podpisania umowy w tym:  

Etap I: 90 dni od dnia podpisania umowy + czynności odbiorowe szacunkowo 14 dni + 5 dni na przekazanie 

terenu budowy;  

Etap II: 90 dni od przekazania terenu budowy + czynności odbiorowe szacunkowo 20 dni;  

2) Część nr 2 – 249 dni od dnia podpisania umowy w tym:  

Etap I: 90 dni od dnia podpisania umowy + czynności odbiorowe szacunkowo 14 dni + 5 dni na przekazanie 

terenu budowy;  

Etap II: 120 dni od przekazania terenu budowy + czynności odbiorowe szacunkowo 20 dni ;  

3) Część nr 3 –339 dni od dnia podpisania umowy w tym:  

Etap I: 120 dni od dnia podpisania umowy + czynności odbiorowe szacunkowo 14 dni + 5 dni na przekazanie 

terenu budowy;  

Etap II: 180 dni od przekazania terenu budowy + czynności odbiorowe szacunkowo 20 dni;  

4) Część nr 4 – 229 dni od dnia podpisania umowy w tym:  

Etap I: 100 dni od dnia podpisania umowy + czynności odbiorowe szacunkowo 14 dni + 5 dni na przekazanie 

terenu budowy;  

Etap II: 90 dni od przekazania terenu budowy + czynności odbiorowe szacunkowo 20 dni;  

5) Część nr 5 – 219 dni od dnia podpisania umowy w tym:  

Etap I: 90 dni od dnia podpisania umowy + czynności odbiorowe szacunkowo 14 dni + 5 dni na przekazanie 

terenu budowy;  

Etap II: 90 dni od przekazania terenu budowy + czynności odbiorowe szacunkowo 20 dni”. 

 

 Jest: 

„Realizacja zamówienia w każdej części została podzielona na 2 etapy:  

Etap I: prace projektowe + czynności odbiorowe + przekazanie terenu budowy; 

Etap II: roboty budowlane + czynności odbiorowe. 

1) Część nr 1 –  219 dni od dnia podpisania umowy przy czym nie później niż do dnia 17.11.2025 r. w tym: 
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Etap I: 90 dni od dnia podpisania umowy + czynności odbiorowe szacunkowo 14 dni + 5 dni na 

przekazanie terenu budowy; 

Etap II: 90 dni od przekazania terenu budowy + czynności odbiorowe szacunkowo 20 dni; 

2) Część nr 2 – 249 dni od dnia podpisania umowy przy czym nie później niż do dnia 17.11.2025 r. w tym: 

Etap I: 90 dni od dnia podpisania umowy + czynności odbiorowe szacunkowo 14 dni + 5 dni na 

przekazanie terenu budowy; 

Etap II: 120 dni od przekazania terenu budowy + czynności odbiorowe szacunkowo 20 dni ; 

3) Część nr 3 –339 dni od dnia podpisania umowy przy czym nie później niż do dnia 17.11.2025 r. w tym: 

Etap I: 120 dni od dnia podpisania umowy + czynności odbiorowe szacunkowo 14 dni + 5 dni na 

przekazanie terenu budowy; 

Etap II: 180 dni od przekazania terenu budowy + czynności odbiorowe szacunkowo 20 dni; 

4) Część nr 4 – 229 dni od dnia podpisania umowy przy czym nie później niż do dnia 17.11.2025 r. w tym: 

Etap I: 100 dni od dnia podpisania umowy + czynności odbiorowe szacunkowo 14 dni + 5 dni na 

przekazanie terenu budowy; 

Etap II: 90 dni od przekazania terenu budowy + czynności odbiorowe szacunkowo 20 dni; 

5) Część nr 5 – 219 dni od dnia podpisania umowy przy czym nie później niż do dnia 17.11.2025 r. w tym: 

Etap I: 90 dni od dnia podpisania umowy + czynności odbiorowe szacunkowo 14 dni + 5 dni na 

przekazanie terenu budowy; 

Etap II: 90 dni od przekazania terenu budowy + czynności odbiorowe szacunkowo 20 dni”. 

 

2. Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału IV SWZ – Opisu przedmiotu zamówienia poprzez dodanie 

załącznika pn. „wytyczne do projektowania i wykonania tablicy informacyjnej” stanowiącego  załącznik nr 1 

do niniejszej zmiany. Przedmiotowe wytyczne mają zastosowanie do wszystkich części zamówienia. 

 

3. W związku ze sprecyzowaniem terminu realizacji zamówienia zmianie ulega treść Rozdziału V SWZ – Wzór 

umowy. Uaktualniony wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej zmiany. 

 

 

                                      Z poważaniem 

   
           Z-CA DYREKTORA  

       DS. UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW  

      MGR INŻ. JAROSŁAW SZEWEL 
……………………………………. 
(podpis Kierownika Zamawiającego 

lub jego pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wytyczne do projektowania i wykonania tablicy informacyjnej; 

2. Uaktualniony wzór umowy. 

 

 

Rozdzielnik: 

1.  Aneks nr 1 do SWZ; 

2.  Platforma zakupowa Zamawiającego; 

3.  Aa. 
 

Osoba prowadząca postępowanie: Patrycja Sałustowicz, tel. (58) 3264963 
 

Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem: 

https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/ 

https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/

