



IZP.270.16.2021

Otwock-Świerk, dnia 05.05.2021r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
05-400 Otwock-Świerk  
ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczeń wraz z wykonaniem inwentaryzacji budowlanej i ekspertyzy p.poż. w budynku 23 (LBM) na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku”

- I. Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przytacza treść zapytań oraz udziela wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

W postępowaniu na Zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczeń wraz z wykonaniem inwentaryzacji budowlanej i ekspertyzy p.poż. w budynku 23 (LBM) na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku w Rozdziale IX pkt.1 termin realizacji został wyznaczony na 8 tygodni.

Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o ekspertyzę PPOŻ dla danego budynku może potrwać do 12 tygodni w związku z powyższym wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji zadania

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż wydłuża termin realizacji przedmiotu zamówienia **do 14 tygodni od daty podpisania umowy** - zgodnie z poniższą modyfikacją SWZ.

**Pytanie nr 2**

W Pkt 1.2.2. Programu funkcjonalno-użytkowego wyszczególniony został wykaz prac do wykonania w zakresie pomieszczeń objętych zamówieniem. Proszę o określenie czy prace wynikające z dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie ekspertyzy PPOŻ a nie uwzględnione w programie funkcjonalno-użytkowym należy traktować jako dodatkowe

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż prace wynikające z ekspertyzy PPOŻ w zakresie pomieszczeń objętych zamówieniem – nie uwzględnione w programie funkcjonalno -użytkowym należy traktować jako roboty dodatkowe. Ponadto Zamawiający informuje, iż roboty dodatkowe zgłaszane przez Wykonawcę będą indywidualnie rozpatrywane, co do konieczności ich wykonania na etapie realizacji podstawowego Przedmiotu Zamówienia.

**Pytanie nr 3**

Z uwagi na bardzo duży zakres dokumentacji do przygotowania, rozległość inwentaryzacji, konieczność wykonania ekspertyzy p.poż dla całego budynku oraz konieczność uzgadniania projektu wykonawczego z ekspertyzą zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 14 tygodni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż wydłuża termin realizacji przedmiotu zamówienia **do 14 tygodni od daty podpisania umowy** - zgodnie z poniższą modyfikacją SWZ.



- II. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) dokonuje następującej modyfikacji SWZ:
- 1) Rozdział IX. Termin wykonania zamówienia - ust. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:  
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **do 14 tygodni od daty podpisania umowy.**
  - 2) Rozdział XVIII. Sposób i termin składania ofert - ust. 2 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:  
**„Termin złożenia oferty: do dnia 10.05.2021 r. do godziny 10:00”**
  - 3) Rozdział XIX. Termin otwarcia ofert - ust. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:  
**„Termin otwarcia ofert: w dniu 10.05.2021 r. o godzinie 10:15”.**
  - 4) Rozdział XX. Termin związania ofertą - ust. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:  
**„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 08.06.2021 roku”**

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SWZ.

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby przez niego upoważnione)