

Strona internetowa prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANY SWZ – PACZKA NR 5

- I. Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania na Utworzenie specjalistycznego Centrum Badawczo-Analitycznego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Powsińskiej 61/63 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

LP.	TREŚĆ PYTANIA	WYJAŚNIENIE
1	W odniesieniu do wymogów ubezpieczeniowych znajdujących się w &22 wzoru umowy, zwracamy uwagę na nieprecyzyjny zapis odnoszący się do "innych odpowiednich do prowadzonej inwestycji rozszerzeń ochrony" oraz przykładów rozszerzeń (&22 ust. 22.3 pkt q wzoru umowy) . Ze względu na dodatkowy charakter rozszerzeń oraz biorąc pod uwagę standardy rynku ubezpieczeniowego proponujemy, aby zaproponowane rozszerzenia mogły zostać zlimitowane na rozsądnym handlowo poziomie, w szczególności biorąc pod uwagę możliwości uzyskania ochrony ubezpieczeniowej. W związku z tym prosimy o dodanie na końcu ppkt q) treści: "w zakresie i do limitów odpowiedzialności dostępnych na rozsądnych warunkach handlowych"	Zamawiający dopuszcza zastosowanie podlimitu w odniesieniu do zakresu określonego w &22 ust. 22.3 pkt q wzoru umowy na poziomie nie niższym niż 30% wymaganej sumy gwarancyjnej.
2	"W odniesieniu do wymogu ubezpieczeniowego znajdującego się w &22 ust 22.3 pkt j) uprzejma prośba o doprecyzowanie co oznacza sformułowanie "ze zniesieniem wszystkich rażących wyłączeń w zakresie realizowanej umowy" ?	Wskazany zapis dotyczy rażących wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela odnoszących się do działalności związanej z realizacją umowy. Ze względu na różne treści klauzul stosowane przez ubezpieczycieli działających na polskim rynku ubezpieczeniowym Zamawiający nie ma możliwości określenia wszystkich nieakceptowalnych wyłączeń.
3	"W odniesieniu do wymogu ubezpieczeniowego znajdującego się w &22 ust 22.4 pkt 22.4.1 ppkt r) wzoru umowy, mając na uwadze standardy rynkowe oraz możliwości dwuznacznej interpretacji zapisu, zwracamy się z wnioskiem o korektę przywoływanego podpunktu zgodnie	Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że przytoczone zapisy odnoszą się do ustawowych terminów przedawnienia.

	z poniższą treścią: r) ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z niniejszego Kontraktu (tj. okres realizacji Kontraktu przedłużony o Okres Gwarancji) w czasie nieprzekraczającym ustawowych terminów przedawnienia	
4	W odniesieniu do wymogu ubezpieczeniowego znajdującego się w &22 ust 22.3 pkt g) mając na uwadze standardy rynkowe oraz potencjalny koszt uzyskania ochron, wnosimy o obniżenie wymaganego limitu do 20 mln zł.	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
5	W odniesieniu do wymogu ubezpieczeniowego znajdującego się w &22 ust 22.4 pkt 22.4.1 ppkt e) wzoru umowy, biorąc pod uwagę standardy rynkowe proponujemy korektę zapisu odnoszącego się do akceptacji przez Zamawiającego warunków ubezpieczenia na następującą treść: - „w zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego - wyłączeń/ograniczeń/warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy są one zgodne ze standardami rynku ubezpieczeniowego, czy też zgodnie ze standardami rynkowymi powinny zostać usunięte”.	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

- II. Działając na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmiany treści SWZ, w związku z udzielonymi wyjaśnieniami:

Ad Lp. pytania	BYŁO:	ZMIANA NA:
----	Dotyczy pkt 7.2. SWZ (IDW). „Termin realizacji zamówienia” ” 7.2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace w następujących terminach: 7.2.1. Projektowanie: odbiór przez Zamawiającego kompletnej Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem projektów technicznych, po wykonaniu wszelkich prac składających się na zakres Projektowania – w terminie do 12 miesięcy od daty	Dotyczy pkt 7.2. SWZ (IDW). „Termin realizacji zamówienia” Pkt 7.2. SWZ otrzymuje brzmienie: „7.2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace w następujących terminach: 7.2.1. Projektowanie: odbiór przez Zamawiającego kompletnej Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem projektów technicznych, po

	<p>zawarcia Kontraktu;</p> <p>7.2.2. Budowa: od Dnia Roboczego następującego po uzyskaniu przymiotu ostateczności przez Pozwolenie na Budowę Obiektu Nowego, po wykonaniu wszelkich prac składających się na zakres Budowy, nie później niż do dnia 31 maja 2026 r.”</p>	<p>wykonaniu wszelkich prac składających się na zakres Projektowania – w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia Kontraktu;</p> <p>7.2.2. Budowa: od Dnia Roboczego następującego po uzyskaniu przymiotu ostateczności przez Pozwolenie na Budowę Obiektu Nowego, po wykonaniu wszelkich prac składających się na zakres Budowy, w terminie do 28 miesięcy od daty zawarcia Kontraktu.”</p>
----	<p>Dotyczy pkt 5.2. PPU „Terminy realizacji”:</p> <p>5.2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace w następujących terminach:</p> <p>5.2.1. Projektowanie: odbiór przez Zamawiającego kompletnej Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem projektów technicznych, po wykonaniu wszelkich prac składających się na zakres Projektowania – w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia Kontraktu;</p> <p>5.2.2. Budowa: od Dnia Roboczego następującego po uzyskaniu przymiotu ostateczności przez Pozwolenie na Budowę Obiektu Nowego, po wykonaniu wszelkich prac składających się na zakres Budowy, nie później niż do dnia 31 maja 2026 r.”</p>	<p>Dotyczy pkt 5.2. PPU „Terminy realizacji”:</p> <p>Pkt 5.2. projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:</p> <p>5.2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace w następujących terminach:</p> <p>5.2.1. Projektowanie: odbiór przez Zamawiającego kompletnej Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem projektów technicznych, po wykonaniu wszelkich prac składających się na zakres Projektowania – w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia Kontraktu;</p> <p>5.2.2. Budowa: od Dnia Roboczego następującego po uzyskaniu przymiotu ostateczności przez Pozwolenie na Budowę Obiektu Nowego, po wykonaniu wszelkich prac składających się na zakres Budowy, w terminie do 28 miesięcy od daty zawarcia Kontraktu.</p>
-----	<p>Dotyczy pkt 5. PPU „Terminy realizacji”:</p> <p>W pkt 5 projektowanych postanowień umowy dodaje się pkt 5.5. w brzmieniu:</p> <p>„5.5. Strony zgodnie ustalają, że poczynią wszelkich starań w celu zakończenia terminu realizacji Kontraktu, o którym mowa w pkt 5.2.2. maksymalnie do dnia 31 maja 2026 r.”.</p>	
-----	<p>Dotyczy pkt 24 PPU „Odstąpienie od Kontraktu”:</p> <p>W pkt 24 projektowanych postanowień umowy dodaje się pkt 24.1.8 w brzmieniu:</p> <p>„24.1.8. w przypadku, w którym wskutek przedłużenia lub konieczności przedłużenia terminu realizacji Kontraktu niezależnie od przyczyny takiego przedłużenia, w szczególności w przypadku przekroczenia terminu kwalifikowalności wydatków w ramach Krajowego Planu Odbudowy, zaistnieje brak możliwości sfinansowania zamówienia lub jego części. W takim przypadku, rozliczenie realizacji Kontraktu nastąpi według zasad określonych w niniejszym pkt 24, zaś przypisanie jednej ze Stron odpowiedzialności za rozwiązanie Kontraktu będzie zależne od przyczyny przedłużenia terminu jego realizacji.”.</p>	

-----	<p>Dotyczy pkt 27.2. PPU „Zmiana Kontraktu”</p> <p>„27.2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, termin wykonywania poszczególnych części Przedmiotu Kontraktu może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonania Kontraktu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, o ile te okoliczności pozostają w bezpośrednim związku przyczynowo -skutkowym z wydłużeniem czasu realizacji mającym bezpośredni wpływ na możliwość zachowania terminu pierwotnie określonego w Kontrakcie. Zmianie może podlegać również każdy element Kontraktu niezbędny dla wykonania Kontraktu w sposób należyty i Wynagrodzenie lub jego elementy, w granicach wynikających z uzasadnionych kosztów realizacji zmienionego zakresu Kontraktu.”.</p>	<p>Dotyczy pkt 27.2. PPU „Zmiana Kontraktu”</p> <p>Pkt 27.2 projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:</p> <p>„27.2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, termin wykonywania poszczególnych części Przedmiotu Kontraktu może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonania Kontraktu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, o ile te okoliczności pozostają w bezpośrednim związku przyczynowo -skutkowym z wydłużeniem czasu realizacji mającym bezpośredni wpływ na możliwość zachowania terminu pierwotnie określonego w Kontrakcie. Zmianie może podlegać również każdy element Kontraktu niezbędny dla wykonania Kontraktu w sposób należyty i Wynagrodzenie lub jego elementy, w granicach wynikających z uzasadnionych kosztów realizacji zmienionego zakresu Kontraktu. W przypadku, w którym wskutek danej zmiany termin realizacji Kontraktu spowodowałby brak możliwości sfinansowania zamówienia lub jego części, Zamawiający może zawrzeć aneks do Kontraktu lub wedle swojego wyboru odstąpić od Kontraktu na podstawie pkt 24.1.8. Kontraktu.”.</p>
-------	---	---

III. Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie następująco:

Ofertę należy złożyć do 26.06.2023 godz. 10:00 na <https://platformazakupowa.pl/>.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2023 godz. 10:15 na <https://platformazakupowa.pl/>.

IV. Termin związania ofertą ulega zmianie następująco:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **23.10.2023 r.** Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Z poważaniem

Dr n. med. Bernard Waško

/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/