

**INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(2)**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr referencyjny: I/PNE/159/2019/MK na: **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 55 przy ul. Wolności 6A w Gdańsku w ramach projektu „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020”**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działając w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej zwaną „Ustawą” dokonuje następującej zmiany treści SIWZ.

- 1) Treść zapisu w ust. XIII pkt 5 SIWZ

„Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć zamawiającemu uzgodniony z dyrekcją placówki oświatowej i zatwierdzony przez wiodącego inspektora nadzoru oraz użytkownika obiektu harmonogram rzeczowo – finansowy robót, zgodnie z załącznikami nr 6 do OPZ oraz wymaganiami zamawiającego zawartymi w SIWZ wraz z pozostałymi załącznikami”

zastępuje się odpowiednio treścią:

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć zamawiającemu uzgodniony z dyrekcją placówki oświatowej i zatwierdzony przez wiodącego inspektora nadzoru oraz użytkownika obiektu harmonogram rzeczowo – finansowy robót, zgodnie z załącznikiem nr 7 do OPZ oraz wymaganiami zamawiającego zawartymi w SIWZ wraz z pozostałymi załącznikami

- 2) Treść zapisu w załączniku nr 10 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (ZAMIENNY), w pkt 4.9

„W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu uzgodniony z dyrekcją placówki oświatowej i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz Użytkownika Obiektu harmonogramu rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do OPZ. Harmonogram robót budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robót, winny określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji



czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 14 dni od polecenia Zamawiającego."

zastępuje się odpowiednio treścią:

„W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu uzgodniony z dyrekcją placówki oświatowej i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz Użytkownika Obiektu harmonogramu rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do OPZ. Harmonogram robót budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robót, winny określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego."

Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianom.

DYREKTOR
Włodzisław Bartosiewicz

Kierownik
Zespołu ds. Zamówień i Usług

Jarosław Matuszak

Biuro Zamówień Publicznych

Krzysztof Kozłowski