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PZP.262.32.2022.7.RIR                                                                                         Olsztyn, 06.07.2022 r. 

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Renowacja 

rękawem magistrali wodociągowej żeliwnej DN 500mm zlokalizowanej w pasie drogowym 

ul. Plac Jedności Słowiańskiej w Olsztynie  

 

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 

Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie, udziela odpowiedzi na pytania 

dotyczące treści SIWZ: 

 

1. Jaki jest termin realizacji - 2 m-ce jak w formularzu oferty i IDW czy 45 dni zgodnie z ogłoszeniem? 

Termin realizacji wynosi 2 miesiące od podpisania umowy. Zamawiający skreśla w ogłoszeniu w ust. 2 

”45 dni od podpisania umowy”, a w to miejsce wstawia „2 miesiące od podpisania umowy”. Po zmianie 

ust. 2 ogłoszenia uzyskuje brzmienie:  

     „Wymagany termin wykonania zamówienia - 2 miesiące od podpisania umowy”. 

2. W jakim terminie zostanie przekazany plac budowy? Jest to ważna informacja z uwagi na obecne zapi-

sy dot. terminu realizacji robót oraz na zapisy par. 13 ust.1 pkt. 1.1. 

Plac budowy zostanie przekazany niezwłocznie po podpisaniu umowy. 
 

3. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji na 2 m-ce od przekazania Wykonawcy placu budo-

wy, po zajęciu pasa drogowego przez Zamawiającego. 

Zamawiający ma już zajęty pas drogowy, w związku z tym zapisy pozostają bez zmian. 

 


