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UMOWA Nr ……… 

zawarta w Winnicy w dniu ........... 2024 roku pomiędzy: 

Załącznik nr 4 do SWZ 

Projekt 

Gminą Winnica z siedzibą w Winnicy, przy ulicy Pułtuskiej 25, 06-120 Winnica 

reprezentowanym przez Wójta Gminy Winnica – Roberta Wróblewskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Waldemara Błońskiego 

zwanym dalej „Zamawiającym", 

a 

……………., działającym na podstawie ……… pod numerem ….., NIP ….., REGON ........... , 

reprezentowanym przez: 

……………………….. 

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”. 

zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 

wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie 

podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605 ze zm.) – dalej Pzp. 

 

Numer referencyjny postępowania: IS.271.6.2024 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia: 

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Poniaty Wielkie. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna, pomocniczy 

przedmiar robót oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) stanowiące część składową 

umowy. 

3. Zamawiający udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, wszelkich pełnomocnictw 

niezbędnych do realizacji Zadania Inwestycyjnego. 

 

§ 2 

Terminy realizacji 

 

Strony uzgadniają następujący termin realizacji – 4 miesiące od dnia podpisania umowy, tj.: do 

….. 

 

§ 3 

Przedstawiciele stron na budowie 

1. Przedstawiciel Zamawiającego: 

1) Wójt Gminy – ……. 

2. Nadzór Inwestorski w imieniu i na rzecz Zamawiającego sprawować będzie ……. 

3. Przedstawiciele Wykonawcy: 

1) .............. Kierownik budowy 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 wymaga zawiadomienia odpowiednio 

Wykonawcy lub Zamawiającego w formie pisemnej, nie powodując konieczności zmiany treści 

Umowy w formie aneksu. 

5. Wykonawca ustanawia: 

1) Kierownika budowy w osobie ................... , 

5. Osoba sprawująca funkcję kierownika budowy powinna pełnić stały nadzór nad 

prowadzonymi robotami i przebywać na terenie budowy podczas wykonywania prac, a także 
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czynnie uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego oraz 

Nadzoru Inwestorskiego. 

6. W przypadku konieczności dokonania zmiany osoby, o której mowa w ust. 5 w trakcie 

realizacji Umowy, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zaakceptowanie 

nowej osoby. Zmiana ta nie będzie wymagała zmiany Umowy. 

7. Nowa osoba będzie posiadała co najmniej równoważne uprawnienia oraz doświadczenie 

wymagane od danej osoby na etapie postępowania przetargowego. 

8. Ustala się następujące adresy i dane do doręczeń między Stronami: 

1) Zamawiający: adres pocztowy jak w komparycji Umowy, 

2) Wykonawca: adres pocztowy jak w komparycji Umowy. 

9. Jeżeli Wykonawca w okresie realizacji Zadania Inwestycyjnego lub w okresie 

obowiązywania rękojmi lub gwarancji zmieni adres pocztowy podany w ust. 8, powinien o tej 

zmianie powiadomić Zamawiającego, pod rygorem uznania doręczenia na ostatni wskazany 

adres do doręczeń za skuteczne. 

 

§ 4 

Podwykonawcy 

1. Zakres prac związany z realizacją Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona siłami 

własnymi. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót lub usług Podwykonawcom pod 

warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

3. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot 

Umowy nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu. Wymagane jest jednak 

pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę Podwykonawcy wraz z określeniem zakresu robót, które 

Podwykonawca będzie wykonywał i uzyskanie zgody Zamawiającego na zmianę 

Podwykonawcy lub zaangażowanie nowego Podwykonawcy. 

4. Zabrania się Podwykonawcom angażowania dalszych Podwykonawców. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z wykonania robót przez Podwykonawcę dotyczy podmiotu, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu i na zasadach określonych w art. 118 

PZP, Wykonawca zobowiązany jest podczas zgłaszania Zamawiającemu nowego 

Podwykonawcy wykazać, że proponowany nowy Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie posiada wymagane zasoby na poziomie nie mniejszym niż Podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

W innych przypadkach wymagane jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub 

dokumentów potwierdzających brak podstaw odrzucenia przez Zamawiającego nowego 

Podwykonawcy. 

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane oraz kopii zmian tej umowy. 

7. Przedstawiane  Zamawiającemu  do  akceptacji  projekty  umów  Wykonawcy 

z Podwykonawcami muszą zawierać w szczególności: 

1) oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo, 

2) oznaczenie zakresu robót objętych umową o podwykonawstwo i termin ich realizacji, 

3) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy, z tym że odpowiedzialność Zamawiającego jest 

zgodna z zapisami art. 6471 Kodeksu Cywilnego, 
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4) termin zapłaty wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że nie może być on dłuższy niż 21 dni od 

daty doręczenia faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi 

lub roboty budowlanej, 

5) postanowienia zakazujące Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody 

Wykonawcy i Zamawiającego, 

6) postanowienia umożliwiające przejęcie przez Zamawiającego, na jego żądanie praw wobec 

Podwykonawcy włącznie z prawami z gwarancji i rękojmi (w tym domagania się usunięcia wad 

istotnych lub wad nieistotnych). 

8. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłosi: 

1) zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub 

2) sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, której przedmiotem są 

roboty budowlane. 

Zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy oznacza odpowiednio brak 

akceptacji  projektu  umowy  lub  brak  zgody  Zamawiającego  na  zawarcie  umowy z 

podwykonawcą. 

9. Wykonawca w terminie 7 dni dostarczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, której przedmiotem 

są roboty budowlane. 

10. Wykonawca w terminie 7 dni dostarczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku umów o wartości większej niż 50 000,- zł. 

11. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie następować w ciągu 30 dni od daty 

dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi 

terminową zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę nie może być dłuższy 

niż 21 dni od daty dostarczenia Wykonawcy faktury przez Podwykonawcę. 

13. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

1) braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości 

2000,- zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w umowie o 

podwykonawstwo, 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto 

Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w wysokości 0,5% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1 

niniejszej Umowy, 

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, pomimo zastrzeżeń 

Zamawiającego, w wysokości 0,5% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1 

niniejszej Umowy, 

5) za realizację Umowy przy udziale nieujawnionych Podwykonawców w wysokości 15 000,- 

zł za każdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego 

Przedmiotu Umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 

bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. 

15. Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców i ich pracowników jak za działania 

własne. 
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§ 5 

Oświadczenia, odpowiedzialność i obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem 

wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji, dokonania zawiadomień i zgłoszeń związanych z 

organizacją i realizacją robót, dostawą konstrukcji, materiałów, urządzeń, sprzętu i siły 

roboczej niezbędnej dla zrealizowania całości zakresu przedmiotowego Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów oraz 

po zapoznaniu się na miejscu z terenem budowy, posiadł znajomość ogólnych i szczególnych 

warunków związanych z placem budowy i jego sąsiedztwem, sposobami realizacji, 

trudnościami mogącymi wyniknąć, ryzykiem i zakresem odpowiedzialności ściśle związanej z 

pracami będącymi Przedmiotem Umowy, również w zakresie bezpieczeństwa pracy. 

3. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się ze wszystkimi wymaganiami 

Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał wyceny wszelkich niezbędnych 

kosztów projektów, robót, dostaw, zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami 

niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że rozważył wyszczególnione w niniejszej Umowie warunki 

realizacji robót i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania 

powierzonego zadania inwestycyjnego. 

5. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi, finansowymi 

i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte, terminowe i zgodne z Umową wykonanie całości 

zobowiązań opisanych w niniejszej Umowie. 

6. W zakresie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: 

1) Sporządzenia w porozumieniu z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo – finansowego 

robót, stanowiącego szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych robót z terminami 

ich rozpoczęcia, zakończenia oraz ich wartościami. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

harmonogram rzeczowo – finansowy w ciągu 7 dni od podpisania Umowy. Harmonogram 

rzeczowo-finansowy powinien być zgodny z kosztorysem ofertowym, m.in. w zakresie 

wartości w nim zawartych. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń do harmonogramu 

rzeczowo – finansowego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu poprawiony Harmonogram, 

każdorazowo w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zastrzeżeń. Harmonogram rzeczowo – 

finansowy zostanie sporządzony przez Wykonawcę w zakresie prac przygotowawczych i robót 

budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy, z uwzględnieniem warunków zawartych w 

Umowie oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Harmonogram rzeczowo – finansowy 

nie może być sprzeczny z aktualnymi zamierzeniami inwestycyjnymi Zamawiającego. 

Wykonawca niezwłocznie uzgodni z Zamawiającym oraz przedłoży Zamawiającemu 

uaktualniony Harmonogram rzeczowo – finansowy, jeżeli dokument ten nie będzie zgadzał się 

lub nie będzie spójny z faktycznym postępem pracy Wykonawcy. Harmonogram rzeczowo- 

finansowy należy sporządzić w cyklach tygodniowych. 

2) Prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawioną ofertą, 

dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, 

przepisami prawa, aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

3) Załatwiania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich spraw związanych z realizacją 

Przedmiotu Zamówienia w ramach udzielonych pełnomocnictw, w tym do uzyskania wszelkich 

wymaganych prawem uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji oraz ponoszenia wszelkich 

kosztów związanych z uzyskaniem powyższych dokumentów w ramach zaproponowanej ceny 

ofertowej; uczestnictwa na żądanie Zamawiającego w czynnościach podejmowanych w toku 

postępowania związanego ze złożeniem skutecznego prawnie zawiadomienia o zakończeniu 

robót oraz w czynnościach z tym związanych. 



5 

 

IS.271.6.2024 

 

 

4) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę wad dokumentacji projektowej oraz w innych 

dokumentach opisujących Przedmiot Umowy, zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w 

terminie 3 dni roboczych od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe wskutek niezawiadomienia o tych 

wadach. 

5) Prawidłowego zawiadomienia o rozpoczęciu robót i zawiadomienia o zakończeniu budowy 

odpowiedniemu organowi nadzoru budowlanego. 

6) Zapoznania z: 

a) terenem robót i jego specyfiką, 

b) innymi terenami, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte wykonanie robót, 

c) infrastrukturą techniczną i sposobem zagospodarowania terenów, o których mowa powyżej, 

d) dokumentami związanymi z realizację Przedmiotu Umowy. 

Zamawiający nie ma obowiązku weryfikowania czy Wykonawca wykonał wskazane powyżej 

obowiązki. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona ich lub wykona je nienależycie, 

będzie ponosił wszelkie wynikające z tego konsekwencje. 

7) Umożliwienia Zamawiającemu i osobom go reprezentującym zapoznania się w każdym 

czasie z wszelkimi dokumentami, które będą odzwierciedlały przebieg robót, umożliwienia im 

wstępu na teren budowy, a także bieżącego informowania Zamawiającego o wszystkich 

sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy, szczególnie mogących mieć wpływ na 

jego terminową realizację. 

8) Stosowania się do pisemnych zaleceń Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego 

przekazywanych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy. 

9) Urządzenia terenu budowy i gospodarowania nim od czasu jego przejęcia od 

Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru Przedmiotu Umowy, tj. do dnia podpisania 

końcowego protokołu odbioru inwestycji przez Zamawiającego oraz ponoszenie 

odpowiedzialności za szkody powstałe na tym terenie. 

10) Organizowania co najmniej 2 razy w tygodniu spotkań koordynacyjnych z udziałem 

Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

11) Zapewnienia stałego, codziennego nadzoru kierownika budowy, 

12) Opracowania planu BIOZ, projektu organizacji budowy i projektu zagospodarowania placu 

budowy. 

13) Zapewnienia na swój koszt dostaw mediów, w tym wody i energii elektrycznej, 

14) Oświetlenia, ogrodzenia placu budowy oraz zapewnienia jego ochrony w sposób 

uniemożliwiający dostęp osobom postronnym oraz zapewniający odpowiednie warunki 

bezpieczeństwa. 

15) Przygotowania dokumentów związanych z podjęciem obowiązków przez kierownika 

budowy. 

16) Pokrycia kosztów przełożenia kolidujących lub naprawy uszkodzonych w trakcie 

wykonywania robót sieci uzbrojenia, urządzeń nadziemnych i podziemnych oraz pokrycia 

kosztów nadzoru i odbioru ich wykonania. Prace te powinny być wykonane w porozumieniu z 

właścicielem lub zarządcą przekładanych lub naprawianych obiektów a użyte materiały 

powinny mieć parametry nie gorsze niż te, które były wcześniej użyte. 

17) Zabezpieczenia wykopów przed naporem wód gruntowych, opracowania ewentualnych 

niezbędnych dla prawidłowego wykonania prac projektów warsztatowych. W razie potrzeby, 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie 

wody z  wykopu do cieków wodnych. Wykonawca zapewni stały monitoring wpływu 
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odprowadzenia wody na wykop i okoliczną zabudowę. Wielkość poboru wody oraz czas 

odwodnienia należy mierzyć i rejestrować w sposób trwały. 

18) Prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem 

odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody. 

19) Oznakowania obiektu budowlanego, w tym m.in. trwałego oznakowania poziomego 

i pionowego parkingów i dróg dojazdowych oraz wykonania systemu oznaczeń. 

20) Systematycznego prowadzenia dokumentacji budowy. 

21) Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, 

inspekcji pracy, ochrony środowiska i innym, do których należy wykonywanie zadań 

określonych ustawą Prawo Budowlane i innymi ustawami oraz do udostępnienia im danych 

i informacji wymaganych ustawą. 

22) Umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, Nadzoru 

Inwestorskiego, nadzoru autorskiego oraz udostępnienia im wymaganych dokumentów. 

23) Wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwych organów, Nadzoru 

Inwestorskiego, Projektanta i Zamawiającego. 

24) Urządzenia, w uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu, placu budowy z niezbędnym 

zapleczem, jego zabezpieczenia i likwidacji po zakończeniu robót. Zamawiający nie wskazuje 

i nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy. 

25) Zapewnienia całodobowej ochrony terenu budowy. 

26) Pokrycia kosztów urządzenia i utrzymania placu budowy. 

27) Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej placu budowy. 

28) Składowania i wywozu na swój koszt wszystkich zbędnych materiałów i odpadów oraz ich 

utylizacji. 

29) Uporządkowania terenu po zakończeniu budowy, odtworzenie dróg, chodników, ogrodzeń, 

terenów zielonych itp. 

30) Kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji. 

31) Przedłożenia do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego kart 

materiałowych urządzeń i materiałów planowanych do wbudowania w obiekt. 

32) Zgłaszania Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu 

bądź zanikających. 

33) Przekazania deklaracji zgodności, atestów i certyfikatów na wyroby wbudowane przed ich 

wbudowaniem  oraz  pozostałych  dokumentów  wymaganych  prawem  budowlanym. W 

przypadku stwierdzenia niezgodności przedstawionych dokumentów z faktycznie 

zastosowanymi materiałami przez Nadzór Inwestorski lub Projektanta, mają oni prawo do 

wstrzymania prac do czasu wyjaśnienia lub usunięcia nieprawidłowości. Wbudowanie 

materiałów bez akceptacji przedstawicieli Zamawiającego Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z tym, że roboty mogą nie zostać przyjęte i opłacone. 

34) Przygotowania i przekazania Zamawiającemu przed zgłoszeniem Przedmiotu Umowy do 

odbioru  końcowego  dokumentacji  powykonawczej  obiektu  budowlanego  wraz z 

oświadczeniem kierownika budowy, wszystkich deklaracji zgodności, certyfikatów, atestów, 

gwarancji urządzeń, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Dokumentacja powinna być 

przekazana w formie wydruku (2 egzemplarze). Dokumentacja w formie wydruku powinna być 

opisana w sposób czytelny i posiadać spisy treści. Wszystkie deklaracje zgodności, atesty 

i certyfikaty powinny być podpisane przez kierownika budowy i mieć adnotację, że zostały 

wbudowane w obiekt – Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Poniaty Wielkie. 

35) Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia przez okres nie 
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krótszy niż od daty zawarcia niniejszej Umowy do daty odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną 

i opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego 

ubezpieczenia. 

36) Przestrzegania przepisów ppoż., bhp i innych przepisów prawa związanych z realizacją 

inwestycji budowlanej. 

37) Powiadamiania Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego o każdej nieprzewidzianej 

wcześniej okoliczności mającej lub mogącej mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację 

inwestycji, niezwłocznie po zaistnieniu takiej okoliczności. 

38) Utrzymania na terenie budowy oraz w jego okolicy na bieżąco ładu i porządku, 

nieutrudniania komunikacji oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów. 

Bieżącego utrzymywania w czystości wyjazdu z terenu budowy na drogę publiczną, a po 

zakończeniu robót uporządkowania na swój koszt terenu budowy. 

39) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania dróg w sąsiedztwie budowy w stanie 

technicznym nie gorszym niż w dniu przekazania placu budowy. Wszelkie uszkodzenia dróg 

spowodowane pracą sprzętu budowlanego obsługującego budowę oraz samochodów 

dostarczających materiały i sprzęt na potrzeby budowy, muszą być na bieżąco naprawiane. 

Niewywiązywanie się z tego obowiązku przez Wykonawcę, pomimo dwukrotnego pisemnego 

upomnienia, upoważnia Zamawiającego do zlecenia napraw innej firmie i obciążenia 

Wykonawcy kosztami prac. 

40) Wykonania, opracowania i wdrożenia: 

a) projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji wjazdów na teren 

inwestycji, 

b) planów BIOZ, 

41) Uzyskania pozwoleń które są wymagane w związku z tymczasowym zakłóceniem ruchu 

drogowego. 

42) Archiwizacji wizualnej postępów wykonywanych robót budowlanych poprzez 

sporządzanie dokumentacji fotograficznej na wszystkich etapach prac budowalnych, którą 

udostępniać będzie Zamawiającemu co najmniej raz w miesiącu. Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu kompletną dokumentację zdjęciową w formacie .jpg po zakończeniu realizacji 

Umowy na nośniku pamięci USB. Każde zdjęcie powinno być opatrzone datą wykonania. 

43) Uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót związanych z robotami 

budowlanymi – odtworzenia i przywrócenia do stanu pierwotnego utwardzeń terenu 

i powierzchni biologicznie czynnych. 

44) Usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej 

gwarancji i rękojmi. 

45) Sporządzenia i przedłożenia nie później niż w dacie podpisania Umowy kosztorysu 

ofertowego (opisującego wszystkie parametry cenotwórcze, tj. Robociznę, Materiały, Sprzęt, 

Koszty pośrednie, Koszt zakupu materiałów, Zysk). 

47. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawartych w ust. 6 ma jedynie charakter 

przykładowy i nie wyczerpuje całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z 

Umowy, a także nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę 

jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w Umowie, a potrzebnych do należytego 

wykonania całego Przedmiotu Umowy. W szczególności dotyczy to obowiązków 

wynikających wprost przepisów prawa. 

48. Do momentu końcowego odbioru robót protokołem bezusterkowego odbioru końcowego 

robót, ryzyko utraty lub pogorszenia się stanu robót ponosi Wykonawca. 
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§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Udzielenie na pisemne wezwanie Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu 

Zamawiającego, do załatwienia wszelkich spraw związanych z Przedmiotem Umowy, w tym 

uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji. 

2. Udział w przekazaniu terenu budowy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie wskazuje terenu 

pod zaplecze budowy. 

3. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy. 

4. Terminowe regulowanie należności wynikających ze sprawdzonych, prawidłowo 

wystawionych i dostarczonych przez Wykonawcę faktur. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące 

się na placu budowy w trakcie realizacji Umowy. 

6. Zamawiający ma prawo w czasie realizacji Umowy – po pisemnym poinformowaniu 

Wykonawcy – wprowadzić inny podmiot na teren budowy, na której będzie wykonywany 

Przedmiot Umowy, w celu zrealizowania prac lub robót budowlanych, które nie wchodzą 

w zakres Przedmiotu Umowy. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie 

1. Strony zgodnie ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 

Umowy, wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi brutto ….. (słownie: ……………… 

złotych), w tym wartość netto ……………… (słownie ..................................... złotych), stawka 

podatku VAT ……..%, wartość podatku VAT …………… (słownie: …………………. 

złotych), zgodnie z wybraną w trybie podstawowym ofertą Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie 

Przedmiotu Umowy na podstawie kosztorysu ofertowego. Cena ryczałtowa zawiera również 

m.in. koszty: wszelkich badań i pomiarów koniecznych do przekazania Przedmiotu Umowy do 

użytkowania, koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacyjnej oraz koszty wszelkich 

prac towarzyszących, niezbędnych z punktu widzenia celu, któremu Przedmiot Umowy ma 

służyć w zakresie objętym Umową, jak również uznane przez Wykonawcę w trakcie wizji 

terenu budowy za konieczne do wykonania. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i 

obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczególności: 

1) roboty określone projektem budowlanym oraz przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 

2) roboty nie objęte powyższą dokumentacją, a konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy 

z uwagi na zastosowane technologie, normy, przepisy techniczne itp. 

3) koszt sporządzenia planu BIOZ, 

4) koszty robót przygotowawczych (m.in. zagospodarowania placu budowy i utrzymania 

zaplecza, oznakowania budowy), 

5) koszty uzgodnień, odbiorów, włączeń i wyłączeń sieci w celu wykonania robót 

budowlanych, 

6) koszty związane z obsługą geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą, 

7) koszty niezbędnych pomiarów i badań, rozruchów, koszty związane z zajęciem chodnika, 

pasa drogowego i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu 

w czasie realizacji robót – o ile będą one konieczne, 

8) koszty niezbędnych do realizacji robót badań laboratoryjnych, nośności podłoża, 

przydatności gruntów, stopnia zagęszczenia, wytrzymałości gruntów, podbudowy itp. – o ile 

będą konieczne, 
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9) koszty nadzoru nad urządzeniami, sieciami podziemnymi poszczególnych użytkowników 

podczas prowadzenia robót budowlanych oraz opłaty związane z odbiorami technicznymi i 

ewentualnymi uzgodnieniami, 

10) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy, 

11) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, w tym odtworzenia 

zniszczonych istniejących urządzeń, nawierzchni, konstrukcji, zieleni, 

12) koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy, w tym koszty ochrony placu 

budowy, 

13) koszty zużycia energii elektrycznej i wody, 

14) należny podatek VAT, koszty sporządzenia instrukcji wymaganych przepisami prawa, 

15) wszystkie inne nie wymienione powyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić 

w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami 

technicznymi i prawnymi oraz sztuką budowlaną. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zakresem robot, a także uzyskał wyczerpujące 

informacje o warunkach istniejących na terenie nieruchomości, na której mają być wykonane 

roboty oraz oświadcza, że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu 

robot, warunków i czasu koniecznego do należytego wykonania zadania oraz pozwoliły na 

dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia. 

5. Wykonawca oświadcza, że sprawdził pod kątem technicznej prawidłowości i kompletności 

dokumenty stanowiące załączniki do Umowy oraz oświadcza, iż nie stwierdził żadnych 

błędów, sprzeczności lub braków, które mogą wpłynąć na należyte wykonanie zadania. 

Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści 

Przedmiotu Umowy, jako podstawy roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, 

że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub 

kosztów prac, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów prac. 

6. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót, które można było przewidzieć, obciąża 

wyłącznie Wykonawcę, który nie może z tytułu ewentualnego zwiększenia ilości robót rościć 

sobie żadnych pretensji do Zamawiającego i żądać zwiększenia wynagrodzenia. 

7. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niedoszacowania należności za 

wykonanie robót, będących Przedmiotem Umowy, czy innych błędów Wykonawcy, a 

w szczególności błędów rachunkowych, czy nieuwzględnienia któregokolwiek elementu robót, 

będącego w dokumentacji lub też brakującego w dokumentacji, ale niezbędnego do 

prawidłowego i zgodnego z wiedzą budowlaną oraz niniejszą Umową wykonania robót. 

8. Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia stron, w rozumieniu art. 433 pkt 4 PZP 

na 80% kwoty określonej w § 7 ust. 1 Umowy. 

 

§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przed jej podpisaniem w 

wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, tj. …… zł (słownie: ……………. 

złotych) w formie ………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a także do pokrycia kosztów roszczeń 

z tytułu gwarancji i rękojmi. 

3. Po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu bezusterkowego odbioru robót 

i przekazaniu terenu budowy Zamawiającemu, w ciągu 30 dni zostanie zwolnione 70% wartości 

zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy. Pozostałe 30% wartości 

zabezpieczenia zwolnione zostanie w terminie 15 dni od dnia upływu okresu gwarancji i 
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rękojmi oraz usunięciu wszystkich wad, których występowanie stwierdzono podczas 

końcowego odbioru gwarancyjnego, o którym mowa w § 10 ust. 3. 

4. Termin wygaśnięcia gwarancji ubezpieczeniowej musi zabezpieczać ciągłość zabezpieczenia 

również w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, a warunki realizacji dokumentu nie 

mogą w żaden sposób ograniczać możliwości realizacji zabezpieczenia przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

Fakturowanie i rozliczenie 

1. Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeks cywilny. 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia 

oraz zapoznał się z udostępnioną dokumentacją projektową, a także zdobył na swoją 

odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.  Zamawiający nie 

przewiduje organizowania wizji lokalnej.  

2. Przedmiary robót należy traktować jako opracowanie stanowiące uzupełnienie dokumentacji 

projektowej, mające służyć wyłącznie jako pomoc w zidentyfikowaniu zakresu robót. 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wzajemnie się wykluczających rozbieżności 

pomiędzy Przedmiarami robót a dokumentacją projektową, wycenę należy sporządzić w oparciu 

o dokumentację projektową, ewentualną wizję lokalną w terenie i zapisy SWZ. 

3. Warunkiem zapłaty należności dla Wykonawcy za wykonane roboty będzie otrzymanie przez 

Zamawiającego pokwitowanych przez podwykonawców potwierdzeń otrzymania zapłaty 

zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Jeżeli pojawią się uzasadnione roszczenia 

podwykonawcy, to Zamawiający dokona zapłaty dla podwykonawcy i pomniejszy należne 

wynagrodzenie dla wykonawcy o kwotę zapłaconą podwykonawcy. Szczegółowe 

postanowienia dotyczące regulacji obejmujących podwykonawstwo zawarte są w umowie. 

4. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami VAT, wystawianymi na 

Zamawiającego tj. Gminę Winnica, adres jak w komparycji Umowy.  

5. Podstawą do wystawienia i zapłacenia faktur przejściowych jest protokół odbioru częściowego 

określający procentowe zaawansowanie wykonania elementu robót określonego w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym, potwierdzony przez Nadzór Inwestorski oraz 

Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi nie może 

przekroczyć 80% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy i harmonogramie rzeczowo-

finansowym. Wykonawca wystawi fakturę końcową stanowiącą minimum 20%, ale nie więcej 

niż 50% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy, po zakończeniu realizacji całego 

zakresu prac określonego w niniejszej Umowie potwierdzonego protokołem odbioru końcowego 

robót.  

6. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, na 

podstawie protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy będą płatne na konto wskazane 

przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT 

do siedziby Zamawiającego wraz z oświadczeniem Wykonawcy oraz oświadczeniami 

Podwykonawców lub innym dowodem potwierdzającym zapłatę należnego Podwykonawcy 

wymagalnego wynagrodzenia. Wymagane do faktury są oryginały oświadczeń oraz zestawienie 

należności dla wszystkich Podwykonawców za zrealizowany zakres prac.  

8. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury uważa się dzień wydania przez Zamawiającego 

polecenia obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

9. Faktura dostarczona Zamawiającemu bez protokołu odbioru, oświadczenia Wykonawcy lub 

oświadczeń Podwykonawców oraz faktura wystawiona niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami i  nieopisana przez Nadzór Inwestorski, nie będzie uznana przez Zamawiającego za 

podstawę płatności do czasu usunięcia wszystkich błędów i dokonania uzupełnień w drodze 
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wystawienia faktury korygującej. Wszelkie konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia 

faktury obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie mogą być powodem jakichkolwiek roszczeń.  

10. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie.  

11. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń, strony oświadczają, co następuje:  

1) Gmina Winnica jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i jest zarejestrowana 

w  Urzędzie Skarbowym w Pułtusku, NIP 568-154-53-40 i jest upoważniona do wystawiania 

faktur VAT.  

2) Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) 

zarejestrowanym w  Urzędzie Skarbowym w ……., NIP: ……. i jest upoważniony do 

wystawiania faktur VAT.  

 

 

 

1. Odbiór robót zanikowych: 

§ 10 

Odbiory 
 

 

1) Wykonawca powiadamiać będzie Nadzór Inwestorski o gotowości do odbioru robót 

zanikowych, wpisem do dziennika budowy oraz w formie wiadomości elektronicznej. 

2) Nadzór Inwestorski dokona odbioru robót zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty 

przyjęcia zawiadomienia, potwierdzając wpisem do dziennika budowy. 

2. Odbiór końcowy: 

1) Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski i Zamawiającego o gotowości wykonanych 

robót do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do 

rozpoczęcia odbioru końcowego robót, tj.: 

a) protokoły  odbiorów  technicznych,  atesty,  deklaracje  na  wbudowane  materiały (z 

potwierdzeniem ich wbudowania przez kierownika budowy), 

b) dziennik budowy do użytku wewnętrznego, 

c) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i autora projektu, 

d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

e) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 

lokalu, 

f) protokoły badań i sprawdzeń, 

g) pisemną gwarancję na Przedmiot Umowy, 

h) inne wymagane do prawidłowego wykonania zamówienia dokumenty i materiały. 

2) Zamawiający w terminie 10 dni roboczych potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych 

robót do odbioru końcowego lub jego brak powiadamiając o tym Wykonawcę pismem 

wskazując podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych prac. 

3) W przypadku stwierdzenia gotowości do odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy datę 

rozpoczęcia odbioru i powiadomi uczestników odbioru. 

4) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 

odmówić odbioru lub odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania Przedmiotu 

Umowy.  
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5) Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 

usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

7) Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego. 

8) Wykonawca przekaże Przedmiot Umowy Zamawiającemu, po zakończeniu odbioru 

końcowego i usunięciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad. 

3. Końcowy odbiór gwarancyjny: 

1) Zamawiający wyznaczy termin ostatecznego końcowego odbioru gwarancyjnego robót w 

terminie do 2 miesięcy przed upływem okresu gwarancyjnego ustalonego w protokole 

bezusterkowego odbioru końcowego robót, zgodnie z § 11 ust. 7. 

2) Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na 

usunięcie wad stwierdzonych podczas końcowego odbioru gwarancyjnego. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

4) Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego. 

5) Podstawą do zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w 

§ 8, jest potwierdzenie usunięcia w terminie udzielonych gwarancji wad stwierdzonych w 

protokole odbioru gwarancyjnego. 

 

§ 11 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość 

wykonanego Przedmiotu Umowy ze względu na jego cel określony w Umowie. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za usunięcie wad fizycznych 

Przedmiotu Umowy istniejących w czasie dokonywania odbioru czynności oraz wady powstałe 

po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Umowy w chwili odbioru. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji zostaną stwierdzone wady 

nie nadające się do usunięcia, Nadzór Inwestorski w uzgodnieniu z Zamawiającym może: 

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, żądać usunięcia wad, a w razie nieusunięcia obniżyć wynagrodzenie, 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej. 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania 

Przedmiotu Umowy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody 

wynikłej ze zwłoki. 

O wykryciu wady Zamawiający lub Nadzór Inwestorski obowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę na piśmie w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. 

4. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających 

na celu jej stwierdzenie Nadzór Inwestorski lub Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na 

piśmie na 3 dni przed dokonaniem oględzin, chyba, że strony umówią się inaczej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wad i usterek w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego. 

7. Na wykonany Przedmiot Umowy, wbudowane materiały i zainstalowane urządzenia 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję i rękojmię na okres …… miesięcy od daty 

podpisania protokołu bezusterkowego odbioru. Wykonawca w udzielonym okresie gwarancji i 

rękojmi zobowiązany jest przeprowadzać niezbędne serwisy oraz przeglądy zamontowanych 
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urządzeń oraz systemów – wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych – w celu zapewnienia 

ich prawidłowego funkcjonowania oraz utrzymania udzielonych gwarancji i rękojmi. 

8. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego i 

Nadzór Inwestorski bezusterkowego odbioru końcowego robót. 

9. Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu dla danego elementu robót o czas 

pomiędzy datą zgłoszenia wady, a datą jej usunięcia, o ile wskutek wady Zamawiający nie mógł 

korzystać z Przedmiotu Umowy objętego rękojmią i gwarancją. 

10. Wykonawca z tytułu gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za: 

1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, 

2) usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego i Nadzór 

Inwestorski. 

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady po terminie 

określonym w art. 568 § 1 KC lub § 11 ust. 7 i 8 Umowy, jeżeli ujawnił i reklamował wady 

przed upływem któregokolwiek określonego w nich terminu. 

12. W sytuacji określonej w pkt. 11 Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone w § 

12. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie 

Zamawiający jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usunięcia na 

koszt Wykonawcy z zachowaniem praw wynikających z gwarancji i rękojmi. W tym przypadku 

pełną należność za wykonane roboty Zamawiający potrąci z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, o którym mowa w § 8 Umowy. 

 

§ 12 

Kary umowne i odstąpienie od Umowy 

1. Wykonawca płaci kary umowne: 

1) z tytułu nieterminowej realizacji robót 0,05% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej 

w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki względem któregokolwiek z terminów określonych w § 2, 

2) z tytułu zwłoki w usuwaniu wad 0,05% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 

ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego terminu w okresie rękojmi i 

gwarancji, 

3) za spowodowane przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 0,05%, za każdy dzień przerwy, 

4) kary wynikające z zapisów w § 4 ust. 13 niniejszej Umowy, 

5) kary wynikające z zapisów w § 12 ust. 4 pkt 1 niniejszej Umowy, 

6) kary wynikające z zapisów w § 13 ust. 7 niniejszej Umowy, 

7) łączny limit kar umownych określonych Umową nie przekroczy 30% wartości brutto 

Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1. 

2. Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych wykonawców na koszt Wykonawcy lub 

odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca mimo wezwania 

Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego, nie krótszego niż 7 dni terminu na zwiększenie 

potencjału i tempa robót dla nadrobienia ewentualnych opóźnień wskazujących na 

niedotrzymanie terminów umownych, nie podejmie działań zaradczych. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym również w 

przypadku: 

1) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót w terminie 10 dni od terminu rozpoczęcia 

wykonywania prac określonego w § 2 Umowy, 

2) wykonania robót niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i niedokonanie ich 

naprawy w ciągu 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego, 
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3) wykonywania robót niezgodnie z Umową lub dokumentacją projektową bez akceptacji 

Nadzoru Inwestorskiego i nieprzystąpienie do właściwego wykonywania robót w ciągu 7 dni 

od daty powiadomienia, 

4) przerwania bez uzasadnienia wykonania robót na okres dłuższy niż 7 dni, 

5) w razie ogłoszenia likwidacji Wykonawcy, 

6) gdy Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania o 

zamówienie publiczne. 

4. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 Wykonawca: 

1) zapłaci Zamawiającemu kary umowne uwzględniające postanowienia ust. 1 w wysokości 

20% wartości określonej w § 7 ust. 1 Umowy, 

2) sporządzi na własny koszt protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od 

Umowy oraz zabezpieczy również na swój koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym 

przez strony. 

5. Strony ustalają, że zapłata kwot wynikających z niniejszego paragrafu, będzie następowała 

przez potrącenia z należnego wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, z zastrzeżeniem warunków wskazanych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

6. Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot uzyskanych kar umownych Zamawiający 

zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w szczególności, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania 

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej Umowie. 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru przez 

okres 14 dni. 

8. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

9. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

10. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie naliczane będą od całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 

§ 13 

Zatrudnianie pracowników 

1. Zamawiający działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

czynności związane z realizacją Przedmiotem Umowy, których realizacja polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2023r., poz. 1465 ze zm.). 

2. Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z wykonywanie robót: ziemnych, 

zbrojarskich, betoniarskich, murarskich, tynkarskich, wykończeniowych, dekarskich, 

montażowych oraz związanych z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi i teletechnicznymi. 

3. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego, stosownie do art. 438 

ust. 2 PZP udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1. W celu weryfikacji 
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zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może żądać w 

szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów. 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących Przedmiot Umowy. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia, o której mowa w ust. 4 przez 

cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, także poprzez wezwanie do 

okazania dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie 

odprowadzonych składek), tj. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych 

dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

6. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 do, realizacji Przedmiotu Umowy będzie trwać w 

całym okresie wykonywania Przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy 

przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do 

zatrudnienia na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z 

zatrudnioną osobą. 

7. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji Przedmiotu Umowy osób wymaganych przez 

Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 

3000,00 zł za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę za dany miesiąc. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

§ 14 

Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności, z wyjątkiem § 3 ust. 2, 4 i 5, oraz zmian danych adresowych, które 

wymagają zawiadomienia w formie pisemnej, złożonego przez osobę upoważnioną. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach 

określonych w art. 455 PZP, a ponadto w następujących okolicznościach: 

1) konieczności wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych dokonanych na 

wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy), 

2) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych 

polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 
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3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 

Zamawiającego, 

4) z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez 

niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji 

Przedmiotu Umowy, 

5) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem 

Umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót, 

6) z powodu niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, 

utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy - fakt ten 

musi mieć odzwierciedlenie w wewnętrznym dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 

Nadzór Inwestorski, 

7) z powodu wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 

usunięcia tych kolizji, 

8) z powodu wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego nie 

można było przewidzieć, a które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek 

którego powstała szkoda w znacznych rozmiarach, 

9) przedłużenia się uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione, 

10) wystąpienia okoliczności niezawinionych przez strony, których nie można było wcześniej 

przewidzieć, 

11) z powodu wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika 

z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót 

przez Nadzór Inwestorski w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez 

Wykonawcę), 

12) odstąpienia od części Umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 8 Umowy, 

13) wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego, 

3. Zamawiający przewiduje, iż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, określona w § 7 ust. 1, 

może ulec zmianie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-7 w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.), 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 3 skutkujących zmianą wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każda ze stron Umowy, w terminie od dnia 

opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, 

może wystąpić do drugiej strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia. 

5. Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, będzie 

przedstawiona każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, potwierdzająca 

wpływ wejścia w życie przepisów oraz zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją zamówienia wpływających na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację potwierdzającą 

poprawność dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia. 
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6. Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji 

zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej 

zmiany wynagrodzenia, a także oceny możliwości sfinansowania wyższego wynagrodzenia w 

ramach środków posiadanych w planie finansowym Zamawiającego, zatwierdzonym na dany 

rok. 

7. Kwota określona w § 7 ust. 1 Umowy jest kwotą ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu 

Cywilnego, a więc zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, z 

zastrzeżeniem ust. 3 oraz przypadku odstąpienia od części umowy. 

 

§ 15 

Zastrzeżenie dotyczące odstąpienia od Umowy 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub 

dalsze wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

§ 16 

Warunki szczegółowe 

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez niego szkody 

osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem 

Przedmiotu Umowy. 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, Ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wraz z 

rozporządzeniami wykonawczymi oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego. 

2. Ewentualne spory wynikające z powyższej umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, 

w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, podlega mediacjom lub innemu polubownemu 

rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

3. Zmiana treści Umowy, pod rygorem nieważności, może nastąpić za zgodą stron w formie 

pisemnej w postaci aneksu. 

4. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę 

trzecią (art. 509 k.c.). 

5. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przelać praw i obowiązków w części lub 

w całości osobie trzeciej. 

6. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności 

podmiot i przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w 

rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, 

z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 6 

zawartych w niniejszej Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym 

imię i nazwisko, a w przypadku działalności gospodarczej również w zakresie firmy. 

8. Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla 

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 
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