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Zamawiajacy:
Powiat Ktodzki
ul, Okrzei 1
57-300 Ktodzko

Postepowanie 0 zamoéwienie publiczne pn.: ,Podniesienie efektywnosci energetycznej budynkéw
o$wiatowych poprzez kompleksowa modernizacje Noworudzkiej Szkoty Technicznej —
Termomodernizacja zespotu budynkéw”,

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.z 2024 .
poz. 1320) zamawiajacy udziela wyjasnien na zapytania do specyfikacji warunkow zamdéwienia w w/w
postepowaniu o zamowienie publiczne.

Pytanie nrl

W zwigzku z podziatem zamowienia na 4 czesci, obejmujgce facznie roboty budowlane w 8 budynkach,
a takze koniecznoécig zatgczenia do oferty kosztoryséw cenowych, co czyni kalkulacje ceny oferty
wymagajacg czasowo i przedmiotowo z uwagi na ztozono$¢ czynnikéw cenotwdrczych, zwracam sig
z wnioskiem o wydtuzenie terminu skiadania i otwarcia ofert przynajmniej o 7 dni kalendarzowych -
celem rzetelnego skalkulowania ceny oferty.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 2

Wnosze o obnizenie wysokosci kar umownych, o ktérych mowa w §12 ust. 2 pkt. 1)i2), 4) i 6) projektu
umowy i ustalenie ich poziomu odpowiednio z 0,2% na 0,01%.

Ustalone przez Zamawiajgcego wysokosci kar umownych sg nadmierne i nieadekwatne do skali
naruszenia. Podkreslenia w tym miejscu wymaga, ze Zamawiajacy dysponuje kwotg 5 710 000 zt netto
(7 023,300 zt brutto) na realizacje przedmiotowego zamdwienia dla wszystkich czterech czesci. Skoro
Zamawiajgcy oszacowat warto$¢ zamowienia w tej wysokosci, to wysoce prawdopodobnym jest,
ze ziozone w postepowaniu oferty bedg opiewaty na kwoty w tej wiasnie wysokosci, a zatem kara
umowna za zwioke w wykonaniu robdét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz
nieterminowe usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, przy uwzglednieniu
wynagrodzen za realizacje kazdej z czesci po kilkanascie tysiecy ziotych, co jest karg razgco wygdrowang
juz na pierwszy rzut oka.

W Komentarzu UZP wskazano, ze ,ustalajgc gdrny limit kar umownych, zamawiajgcy powinien mieé na
uwadze, ze wysoko$¢ kary umownej nie powinna prowadzi¢ do nieuzasadnionego wzbogacenia czy
naruszenia zasady proporcjonalnosci, okreslonej w art. 16 pkt 3 ustawy Pzp. Kara umowna, jako
surogat odszkodowania, powinna zmierza¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej zamawiajgcemu
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Swiadczenia niepienieznego, natomiast nie
powinna stanowi¢ dla niego zrédta dodatkowego zysku”. W wyroku z dnia 19 lutego 2010 r. KIO 1839/09
Izba stwierdza: "Z karg razaco wygérowang mamy natomiast do czynienia, gdy jej wysokos¢ przekracza
granice motywacji wykonawcy do realizacji zamowienia i stanowi przyczynek dla zamawiajgcego do
wzbogacenia sie".

Ponadto, ustalajgc maksymalng wysokos$¢ kar umownych, zamawiajgcy powinien pamietad,
ze okresianie restrykcyjnych lub nieproporcjonalnych do wysokosci wynagrodzenia wykonawcy kar
umownych moze powodowa¢, ze w postepowaniu ziozona zostanie mata liczba ofert lub wykonawcy
uwzglednig w cenie ofertowej wysokos$¢ kar umownych, co powoduje albo wzrost ceny, albo
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nieuzasadniong rozbiezno$¢ miedzy cenami w sytuacji, gdy wykonawcy beda odmiennie wyceniac
samo ryzyko i jego podstawy (zob. ,Prawo zamowien publicznych. Komentarz”, red. H.Nowak,
M .Winiarz, www.uzp.gov.pl, s. 1155).

W wyroku z dnia 11 lipca 2014 r. KIO 1242/14 Izba stwierdza: "Przeznaczeniem kary umownej nie jest
wprowadzanie wyzysku strony umowy realizujgcej Swiadczenie niepieniezne i jej krzywdzenie, tylko
zapewnienie systemu kontraktowych zabezpieczen prawidtowej realizacji umowy. Ten za$ nie moze
prowadzi¢ do koniecznosci nieuzasadnionego ponoszenia nieproporcjonalnych obcigzed przez
wykonawce". Co wiecej, w niektérych orzeczeniach izba podnosi, ze juz nawet przypisanie karze
umownej roli S$cisle odszkodowawczej moze mie¢ nadmierny charakter: "Kary umowne
dia zamawiajgcego nie petnig roli $cisle odszkodowawczej. Co do zasady ich znacznie wazniejszg,
dla zamawiajgcego, rolg jest ich funkcja stymulacyjna, dyscyplinujgca wykonawce do prawidtowego
wykonania zamoéwienia". (KIO 113/13 i KIO 117/13)

Obnizenie ustalonych przez Zamawiajgcego we wzorze umowy wysokodci kar umownych pozwoli
Wykonawcom na dokonanie prawidtowej i niezawyzonej wyceny ofert, bez zbednego ,doliczania”
zawyzonego ryzyka, a jednoczes$nie nie uniemozliwi Zamawiajagcemu zachowania rygorystyczno -
dyscyplinujgcego charakteru kar umownych w powigzaniu z newralgicznym dla celdw spotecznych
przedmiotem zamowienia.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.
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