Zalgcznik nr 14 AA

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESCI
WYKONANIE CZYNNOSCI GEODEZYJNYCH, USTALENIE PODZIALU NA
GRUNCIE, UTRWALENIE NOWYCH PUNKTOW GRANICZNYCH
Powiat drawski, Gmina Drawsko Pomorskie:
- 320302_5.0046 - OBREB KONOTOP - dzialki nr 145, 177, 424
- 320302_5.0045 - OBREB OLESZNO - dzialka nr 428

1. Przedmiot opracowania
Wykonanie podzialu geodezyjnego nieruchomo$ci w powiecie drawskim, obreb
Konotop, gmina Drawsko Pomorskie, obreb Oleszno, gmina Drawsko Pomorskie -
Realizacja zamoOwienia podzielona jest na etapy, opisane w dalszej czesci
szczegdtowego opisu przedmiotu zamowienia.

2. Podstawowe akty prawne
Ustawa z dnia 17 maja 1989 1. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U.2020.276 z p6zn. zm.);

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia
2020 1. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow
tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U.2020 poz.1429);

« Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 38/MON z dnia 13 marca 2019 r.
w spawie ustalenia terendw zamknigtych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz.
Min. Obr. Nar. 2020.84)

oraz pozostalymi aktualnymi przepisami i standardami zawodowymi.

3. Podstawowe informacje dotyczace przedmiotu zaméwienia
Celem podziatu jest przejecie wydzielonej czesci przez resort ON. Wiascicielem dzialek
Jest SP - Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Drawsko.
Dzialki podlegajace podzialowi:

ETAPI

320302_5.0046

- dziatka nr 145 obr¢b Konotop,

- dziatka nr 177 obreb Konotop,

- dziatka nr 424 obreb Konotop,

ETAP II

320302_5.0045

- dziatka nr 428 obreb Oleszno,

ETAP I11

320302_5.0046

- dzialka ar 145 obre¢b Konotop,
- dziatka nr 177 obreb Konotop,

- dziatka nr 424 obreb Konotop,
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320302_5.0045
- dziatka nr 428 obreb Oleszno,

1. Podzialu dzialek dokona¢ zgodnie z dokumentacjg, ktéra zostanie udost¢pniona
Wykonawcy i ustaleniami z Nadlesnictwem Drawsko i RZI Szczecin.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za ukryte wady przedmiotu wyceny, ktérych
ujawnienie bylo niemozliwe w czasie zwyklych ogledzin i pomiarow,

3. Wykonawca zadania odpowiada za jako$é, rzetelno$¢ wykonania zamdwienia oraz
zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i regutami postgpowania stosowanymi przy
wykonywaniu zawodu geodety,

4. Zakres prac
Realizacja zamoéwienia podzielona jest na trzy niezalezne etapy prac, zgodnie

z ktérymi do gtéwnych czynnosci nalezy wykonanie.

Etap I — cel: Sporzadzenie mapy z projektem podziatu.
Przedmiotowy etap polega na:
1) zgloszeniu prac geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim,
2) analiza stanu istniejacej dokumentacji przechowywanej w PODGIiK w celu
ustalenia nieruchomosci, ktére wymagajg m.in. wznowienia granic, rozgraniczenia,
badz ustalenia granic dzialek stabilizacji stalej punktéw granicznych,
3) wykonanie prac geodezyjnych niezbednych do sporzadzenia projektu
podziatu,
4) sporzadzenie  projektu  podziatu, ze = szczegblnym  uwzglednieniem
uzytkow,
5) uzgodnienie projektu podziatu z Nadle$nictwem Drawsko 1 RZI Szczecin.
6) uzyskanie stosownych decyzji zatwierdzajacych projekt podziahu,
7) przekazanie do RZI Szczecin
- kopii operatu technicznego z podzialu nieruchomosci z potwierdzeniem przyjecia
do zasobu PODGIK - pozytywny wynik weryfikacji.
Etap II — cel: Sporzadzenie mapy z projektem podzialu.
Przedmiotowy etap polega na:
8) zgloszeniu prac geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim,
9) analiza stanu istniejacej dokumentacji przechowywanej w PODGIK w celu
ustalenia nieruchomosci, ktére wymagaja m.in. wznowienia granic, rozgraniczenia,
badz ustalenia granic dzialek stabilizacji stalej punktow granicznych.
10)wykonanie prac geodezyjnych niezbednych do sporzadzenia projektu
podziatu.
11)sporzadzenie  projektu  podziatu, ze  szczegblnym  uwzglednieniem
uzytkow.
12)uzgodnienie projektu podzialu z Nadle$nictwem Drawsko i RZI Szczecin.
13)uzyskanie stosownych decyzji zatwierdzajacych projekt podziatu.
14)przekazanie do RZI Szczecin
- kopii operatu technicznego z podziatu nieruchomosci z potwierdzeniem przyjecia
do zasobu PODGIK — pozytywny wynik weryfikacji.
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Etap III - cel: Wznowienie znakéw granicznych, wyznaczenie punktéw granicznych
lub ustalenie przebiegu granic dziatek ewidencyjnych.
Przedmiotowy etap polega na:
1) zgloszeniu prac geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim,
2) utrwalenie (stabilizacja pelna) i wskazanie nowych (podzialowych pkt.
granicznych,
3) przekazanie do RZI Szczecin
- Kkopii operatu technicznego z podziatu nieruchomosci z potwierdzeniem przyjecia
do zasobu PODGIK — pozytywny wynik weryfikacji.

Wejscie na teren, na ktérym dokonywane bedg prace, mozliwe jest w dni robocze, po
uprzednim uzgodnieniu z Uzytkownikiem terenu na 7 dnj przed planowanym przyjazdem.
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