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Pytania'i odpowiedzi do SIWZ wraz ze zmiang SIWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowier publicznych
(tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843) zwanej dalej ustawg Pzp, o wartosci szacunkowej wiekszej niz wyrazona w ztotych
réwnowartosé kwoty, okreélonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: ,Petnienie
funkcji Inzyniera Kontraktu dla inwestycji polegajgcej na zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych
i instalacyjnych dla projektu "Termomodernizacji obiektéw Samorzadu Wojewédztwa Pomorskiego - szpitale
psychiatryczne i stacje pogotowia ratunkowego"~ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanistawa
Kryzana w Starogardzie Gdanskim, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, osi Priorytetowej-10. Energia, dziatania-10.2. Efektywnos¢
Energetyczna, Poddziatania - 10.2.1 Efektywnos¢ energetyczna.

Na podstawie art. 38 ust. 1i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. Uz 2019 r.
poz. 1843) oraz na podstawie Rozdz. VIl ust. 7 SIWZ Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytanie zgtoszone przez
Wykonawcéw do tredci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia. Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy Pzp zamawiajacy dokonuje zmiany tresci SIWZ. Niniejsze odpowiedzi na pytania oraz zmiany stanowig
integralng czesié SIWZ i stajg sig wiazace dla Wykonawcéw przy opracowaniu ofert.

Pytanie 1:
Pytanie dotyczy zapiséw rozdziatu IV SIWZ — termin wykonania zamdwienia oraz zapisow §14 projektu umowy.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie terminu wykonania zamdéwienia i obowigzywania umowy. Zapisy rozdziatu IV

punktu 1 SIWZ sq niezgodne z art. 29 ustawy PZP i stanowiq naruszenie zasady wyrazonej w art. 7 ust. 1 PZP.
Przedmiot zamdwienia Zamawiajgcy winien opisa¢ w sposob jednoznaczny | wyczerpujqgcy, za pomocq
dostatecznie doktadnych i zrozumiafych okresler, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci mogqce
mieé wptyw na sporzqdzenie oferty. Wiasciwie oznaczenie czasu trwania umowy na petnienie funkcji Inzyniera
Kontraktu stanowi podstawe do obliczenia ceny oferty, a wprowadzenie zapisu: ,Planowany termin zakoriczenia
robdt budowlanych — do dnia 29.10.2021r., przy czym data ta ma charakter orientacyjny i w toku realizacji robot
budowlanych moze ulec zmianie, a tym samym zmianie moze ulec termin realizacji przedmiotu zamdwienia”
uniemozliwia wiasciwie skalkulowanie ceny oferty.

Zgodnie z wyrokiem Sqdu Najwyzszego V CSK 277/15 z dnia 13 stycznia 2016 r. terminem wykonania umowy
zawartej na podstawie zaméwienia publicznego moze by¢ zaréwno data, oznaczona liczba jednostek czasu jak i
oznaczone zdarzenie. Niemniej, jak wielokrotnie wskazano w orzecznictwie, dane przyszte zdarzenie mozna
traktowad jako termin ustania stosunku prawnego tylko wowczas, gdyz jest ono w ramach rozsqdnych ludzkich
oczekiwan oczywiscie pewne (poréwnaj wyrok Sqdu Najwyzszego z dnia 30 sierpnia 1990r., IV CR 236/90). Termin
oznaczony jako ,do uptywu jednego miesigca od daty odbioru koricowego robdt budowlanych” nie jest
w powyzZszym rozumieniu ,,pewny” zaréwno co do faktu jak i nadejscia, szczegdinie w kontekscie realizacji robdt
w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, gdzie ryzyko znacznego przekroczenia terminu wykonania prac jest
stosunkowo wysokie.

Piémiennictwo dotyczqce prawa zamdéwieri publicznych podkresla, ze postanowienia SIWZ i umowy zawartej na
ich podstawie nie powinny zwiera¢ sformufowari umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przesuwanie terminu
realizacji umowy na niekorzysé Wykonawcy i uzalezniac go od czynnikéw niezaleznych od stron kontraktu. Co do
zasady planowany termin rozpoczglcfa i zakoriczenia ustugi powinien zosta¢ okreslony przez Zamawiajqcego
w dniach, tygodniach, miesigcach lub latach.
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W zwiqzku z powyzszym prosimy o:

1. jednoznaczne okreslenie terminu wykonania zamdwienia oraz 2. podanie informacji o jaki okres moze sie
przedfuzy¢ wykonanie umowy oraz okreslenie sposobu zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy
spowodowanego diuzszym niz zaktadany okresem realizacji zamdéwienia.

Odpowiedi:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednoczesnie zamawiajacy wyjasnia, iz termin wykonania zamdwienia
uzalezniony jest od terminu zakoriczenia robdt budowlanych, ktéry w toku realizacji robét budowlanych moze
ulec zmianie, a tym samym zmianie moze ulec termin realizacji przedmiotu zaméwienia, w zwigzku z tym
potencjalny Wykonawca (Inzynier kontraktu) musi uwzgledni¢ to ryzyko w swojej kalkulagji oferty.

Pytanie 2

W rozdziale V punkcie 1.2 ppkt 1) SIWZ Zamawiajgcy okreslit warunek udziatu w postepowaniu dotyczqcy
zdolnosci technicznej i zawodowej Wykonawcy:

~Wykonawca wykaze, ze posiada wiedze i doswiadczenie, co nalezycie udokumentuje tj. wykaze, ze w okresie
ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy —
w tym okresie, wykonaf co najmniej: ‘

a) jednq ustuge polegajqca na petnieniu funkcji Inzyniera Kontraktu/Inwestora Zastepczego (nadzor inwestorski)
dla realizacji inwestycji obejmujgcej budowe lub przebudowe lub remont budynku (budynkéw), dia ktérej wartosc
zamdwienia na roboty budowlane wynosita co najmniej 1 000 000,00 zt brutto.”

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy formutujgc w ten sposéb warunek ma na mysli doswiadczenie
w petnieniu funkcji Inzyniera Kontraktu/Inwestora Zastepczego, gdzie w ramach petnionej ustugi $wiadczony byt
réwniez nadzdr inwestorski.

Odpowiedz:
Tak, zamawiajacy ma na mysli doswiadczenie w petnieniu funkeji Inzyniera Kontraktu/Inwestora Zastepczego,
gdzie w ramach petnionej ustugi $wiadczony byt réwniez nadzér inwestorski.

Pytanie 3

W rozdziale V punkcie 1.2 ppkt 2) SIWZ Zamawigjgcy okreslit warunek udziatu w postepowaniu dotyczgcy
zdolnosci technicznej i zawodowej 0sob skierowanych prze Wykonawce do realizacji zamdwienia:

»Wykonawca wykaze, ze skieruje do realizacji zamdwienia publicznego:

b) jednq osobq, ktora bedzie pefni¢ funkcje Inspektora nadzoru branzy budowlanej, posiadajgcq uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci konstrukcyjnobudowlane;j (lub
odpowiadajqce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie weczesniej obowigzujgcych
przepisow prawa), posiadajqcq kwalifikacje do pefnienia funkcji inspektora nadzoru przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytkow, okreslone w art. 37 ¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.), posiadajgcq co najmniej 2 letnie doswiadczenie zawodowe
w petnieniu funkcji inspektora nadzoru branzy budowlanej na budowie”

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajqcy dopuszcza, aby wyzej postawiony warunek spetniaty odrebnie dwie
osoby:

1. jedna posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjnobudowlanej 2. druga posiadajgca kwalifikacje do petnienia funkcji inspektora
nadzoru przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw

przy zatoZeniu, ze Wykonawca obie te osoby skieruje do realizacji zamdwienia?

Odpowiedz: . ‘
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiajacy nie dopuszcza aby wyzej przytoczony warunek spetniaty
odrebnie dwie osoby.
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Pytanie 4

Prosze o jednoznaczne okre$lenie wymagan odnoénie obecnosci catego zespotu Inzyniera Kontraktu wzgledem
zapisow Rozdziatu Ill. Opis przedmiotu zaméwienia pkt 3. ppkt 5) . Co z obecnoscia Koordynatora zespotu
Inspektora nadzoru? Wymaganie codziennej obecnoéci kazdej osoby z Zespotu - przy tak dfugi terminie realizacji
inwestycji znacznie zwiekszy cene ustugi co negatywnie wptynie na jej konkurencyjnosc.

Odpowiedi:
Zamawiajacy wyjasnia, iz obowigzkiem inzyniera kontraktu jest codzienna obecnos¢ wtasciwych inspektoréw

nadzoru na budowie — w zaleznosci od potrzeb.

W czasie kiedy prace budowlane nie sg wykonywane nie ma potrzeby obecnosci inspektoréw. Dotyczy to réwniez
robét danej branzy w trakcie budowy. Jesli nie jest ona wykonywana nie ma potrzeby obecnosci danego
inspektora odpowiedniej branzy, chyba ze zostanie wezwany przez koordynatora lub zamawiajacego.

i

Jednoczesnie Zamawiajgcy zmienia termin sktadania i otwarcia ofert na:
Termin skitadania ofert —=27.03.2020 r. godz. 5:00
Termin otwarcia ofert — 27.03.2020 r. godz. 9:30

Tym samym zmienia sie SIWZ w nastepujgcym zakresie:
1. 'Rozdziat Xll ust.2 SIWZ, ktéry otrzymuije brzmienie:

,Termin sktadania ofert uptywa dnia 27.03.2020 r. o godz. 9:00”

2. Rozdziat Xll ust 3 SIWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:

,Oferty zostana otwarte w dniu 27.03.2020 r. o godzin 9:30 w siedzibie Zamawiajgcego, tj. przy
ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdarisk w pokoju nr 412. Otwarcie ofert jest jawne.”

Z powazaniem,
Przewodniczaca Komisji Przetargowe;j

F \&TD
Wik O Selecaak
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