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ODPOWIEDZI NA PYTANIA – MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

 

 W trakcie toczącego się postępowania przetargowego nr ZP – 1/2024  „Dzierżawa usług 

telekomunikacyjnych polegających na zestawieniu, uruchomieniu i udostępnieniu, przez całą dobę 

(24 godz.), symetrycznych łączy telekomunikacyjnych Ethernet L2 na potrzeby jednostek 

organizacyjnych Policji woj. lubuskiego” do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia /SWZ/. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi  przytaczając 

jednocześnie treść pytań: 

Pytanie nr 1: 

„W załączniku nr 7 do SWZ - Projekt umowy, w paragrafie 4, w ustępach 5 i 6 Zamawiający odnosi 

się do paragrafu 1 ustęp 4. Wykonawca wskazuje, że paragraf 1 zawiera tylko dwa ustępy. Czy 

Zamawiający zmodyfikuje wskazany zapis?” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1 - MODYFIKACJA:   

Zamawiający dokonuje modyfikacji w § 1 Projektu umowy poprzez dodanie ust. 3 i 4 o treści: 

„3. Przewidywane warunki zmiany lokalizacji i parametrów łączy: 

a) Zmiana parametrów technicznych (przepływności) dzierżawionych łączy max. dla 5 łączy z 

całego zakresu przedmiotu zamówienia, 

b) Zmiana miejsca instalacji i sposobu doprowadzenia łącza max. dla 5 łączy z całego zakresu 

przedmiotu zamówienia, 

c) w przypadku likwidacji lub przeniesienia jednostki organizacyjnej Policji Zamawiający może 

jednostronnie zrezygnować z łącza dzierżawionego doprowadzonego do tej jednostki w 

każdym czasie po uprzednim 14-dniowym pisemnym uprzedzeniu Wykonawcy. 

4. Powyższe zmiany nie wymagają zmiany umowy. Zamawiający wystosuje pisemną 

informację o wprowadzanej zmianie do Wykonawcy oraz ustali termin rozpoczęcia realizacji 

umowy w zmienionym zakresie.” 

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji w § 4 Projektu umowy - ust. 5 i 6 otrzymuje 

brzmienie: 

„5. Obowiązki Wykonawcy związane z zaistnieniem okoliczności wskazanej w § 1 ust. 3 

niniejszej umowy: 

a) Wykonawca, zrealizuje wywiad techniczny w terminie 14 dni roboczych od dnia 

otrzymania zlecenia na: 

- zmianę parametrów dzierżawionych łączy,  

- zmiany miejsca instalacji i doprowadzenia łącza, 

W tym terminie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

- warunki techniczne określające warunki realizacji zlecenia, dokona rezerwacji 

zasobów sieciowych; 

- brak możliwości technicznych realizacji zlecenia, wskazując przyczynę. W tym 

wypadku Wykonawca prześle Zamawiającemu alternatywne warunki techniczne, 

wskazując inny sposób realizacji zlecenia. 

b) Nie przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę warunków technicznych w 

terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia, oznacza brak istnienia warunków 

technicznych po stronie Wykonawcy. 

c) W terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę warunków 

technicznych, Zamawiający akceptuje przedstawione przez Wykonawcę warunki 
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techniczne. Jeżeli w wymaganym terminie Zamawiający nie przekaże do Wykonawcy 

akceptacji warunków technicznych, zlecenie jest uważane za nieważne i Wykonawca 

zwalnia zarezerwowane dla tego zlecenia zasoby sieciowe. 

d) Akceptacja przez Zamawiającego warunków technicznych rozpoczyna proces 

realizacji zlecenia przez Wykonawcę. 

e) Dla czynności wykonywanych przez Wykonawcę czas realizacji zlecenia wynosi 

maksymalnie 24 dni robocze. Czas jest liczony od dnia otrzymania przez Wykonawcę 

zlecenia potwierdzonego w późniejszym okresie podpisanym przez Zamawiającego 

protokołem odbioru łącza. 

f) W przypadku, gdy realizacja zlecenia wiąże się z koniecznością zakupu przez 

Wykonawcę wyposażenia technicznego od dostawców zewnętrznych i Wykonawca wskaże 

taką potrzebę w warunkach technicznych, termin, o którym mowa w lit. e) może ulec 

wydłużeniu maks., o 1 miesiąc. 

g) W przypadku, gdy realizacja zlecenia wiąże się z koniecznością rozbudowy węzła, w 

którym realizowane jest zamówienie i Wykonawca wskaże taką potrzebę w warunkach 

technicznych, termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas potrzebny na 

rozbudowę węzła i wynosi maksymalnie 4 miesięcy. 

6. W przypadku braku możliwości technicznych realizacji żądań Zamawiającego określonych  

w § 1 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia przez 

Zamawiającego zlecenia o zmianę powiadomi pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.” 

 

Pytanie nr 2: 

„Czy w związku z zapisem zawartym w załączniku nr 7 do SWZ - Projekt umowy, w paragrafie 5, 

ustęp 8 Zamawiający udostępni wzór przekazu, celem zapewnienia kompletności dokumentacji 

postępowania?.” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2 - MODYFIKACJA:   

Zamawiający wykreśla ust. 8 w § 5 Projektu umowy: 

8. W przypadku zwarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest obowiązany wraz z kopią 

zawartej umowy przedłożyć Zamawiającemu polecenie przekazu, o którym mowa w art. 9211 

kodeksu cywilnego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 11 Umowy. Zamawiający 

dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy na podstawie polecenia przekazu jeśli w 

dacie wymagalności wynagrodzenia Podwykonawcy Wykonawca nie uiścił należności chyba, że 

Wykonawca podważy zasadność takiej zapłaty. 

 

Jednocześnie Zamawiający modyfikuję zapis ust. 11 w § 7 Projektu umowy, który otrzymuje 

brzmienie: 

„11. W razie nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni o dnia jej zawarcia, Zamawiający 

obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt złotych 

00/100) za każdy dzień zwłoki.” 

 

Ponadto Zamawiający modyfikuje zapis ust. 6 § 5 Projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„6. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, 

wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 5.” 
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Pytanie nr 3: 

„Dotyczy załącznika nr 8 do SWZ – OPZ, Rozdział 4, pkt 4.12 – czy wykonawca prawidłowo 

interpretuje wymagania opisane we wskazanym powyżej punkcie, iż instalacja, uruchomienie i 

konfiguracja dostarczonych urządzeń w stopniu podstawowym „na minimum 7 dni przed terminem 

rozpoczęcia dzierżawy łącza” dotyczą wyłącznie urządzeń (tzw. Abonenckich, typ 1 i typ 2) dla 

których wymagania opisane zostały w Rozdziale 5 OPZ ?.” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3:    

Zamawiający informuje, że Wykonawca prawidłowo interpretuje zapis. 

 

Pytanie nr 4: 

„Zakładając, iż odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 będzie twierdząca i zobowiązaniem 

Wykonawcy będzie instalacja, uruchomienie i konfiguracja dostarczanych urządzeń abonenckich 

(typ 1 lub typ 2) w stopniu podstawowym, na minimum 7 dni przed terminem rozpoczęcia 

dzierżawy łącza” to pozwalamy sobie zwrócić uwagę Zamawiającego: 

- jak wynika z zapisów dokumentacji przetargowej pożądanym przez Zamawiającego terminem 

uruchomienia usług jest data podpisania umowy (jednakże nie wcześniej niż 31.03.2024r.),  

- wyznaczony termin składania ofert w niniejszym postępowaniu jest zaplanowany na dzień 

27.02.br., 

- należy przyjąć na ten moment, iż zawarcie umowy w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego 

postępowania może nastąpić realnie najwcześniej od połowy marca br.  

- dopiero po fakcie zawarcia umowy z Zamawiającym, Wykonawca może podejmować zobowiązania 

w postaci kierowania zamówień do producentów sprzętu, rozpoczynać inwestycje etc., 

- jednym z wielu wymagań Zamawiającego dla urządzeń abonenckiego jest, aby dostarczone przez 

wykonawcę urządzenia były fabrycznie nowe, nieużywane we wcześniejszych projektach, czyli 

Wykonawca będzie musiał pozyskać urządzenia poprzez dedykowane zamówienie złożone do 

producenta,   

- szacowany na ten moment przez producenta sprzętu sieciowego czas dostawy urządzeń 

spełniających wymagania Zamawiającego to 30 dni roboczych (6 tygodni kalendarzowych) z 

jednoczesnym zastrzeżeniem, iż w przypadku wystąpienia problemów z dostępnością komponentów 

do produkcji urządzeń, producent daje sobie prawo do wydłużenia tego terminu.  

Uwzględniając powyższe oraz niezbędną logistykę zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o 

odpowiedź na poniższe pytania:  

a) czy Zamawiający zmodyfikuje treść pkt 4.12 OPZ w taki sposób, aby termin na instalację, 

uruchomienie i konfigurację urządzeń abonenckich został wydłużony do 2 miesiące licząc od dnia 

podpisania umowy ? 

b) dodatkowo, czy Zamawiający doda zastrzeżenie, iż czas na instalację, uruchomienie i 

konfigurację urządzeń abonenckich może zostać wydłużony ponad pierwotne 2 miesiące, w sytuacji 

gdy wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne potwierdzenie od producenta sprzętu 

sieciowego informujące o czasowym braku komponentów skutkujące wydłużeniem procesu 

produkcji zamówionego sprzętu?” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4 - MODYFIKACJA:    

Ad. a) 

Zamawiający zmienia zapis pkt. 4.12 OPZ, który otrzymuje brzmienie: 

 „4.12. Wykonawca dostarczy urządzenia do siedziby Zamawiającego w terminie do 2 miesięcy od 

podpisania umowy.” 

Ad. b) 

Zamawiający informuje, że opisana sytuacja wyczerpuje znamiona poruszane w §12 Projektu 

umowy. 
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Pytanie nr 5: 

„Dotyczy załącznika nr 8 do SWZ – OPZ, Rozdział 4, pkt. 4.3, tj. „Wykonawca dostarczy do siedziby 

Zamawiającego 8 (osiem) kompletów mobilnych stacji zarządzania urządzeniami sieciowymi o 

specyfikacji przedstawionej w Załączniku nr 4 w terminie do 4 tygodni od podpisania umowy”.  

Pozwalamy sobie zwrócić Zamawiającego, iż wymagania na Mobilną stację zarządzania opisane w 

Załączniku nr 4 wskazują na sprzęt, który będzie musiał zostać wyprodukowany na indywidualnie 

złożone przez wykonawcę zamówienie. Dla sprzętu z indywidualną konfiguracją producent 

sygnalizuje : 

- że szacunkowa realizacja zamówienia trwa około 4-6 tygodni,  

- że dokładny czas realizacji będzie znany dopiero po złożeniu przez wykonawcę zamówienia na 

sprzęt (czyli  

w praktyce wykonawca będzie mógł złożyć zamówienie na Mobilne stacje zarządzania dopiero po 

zawarciu z Zamawiającym stosownej umowy w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, i 

dopiero po tej czynności dostanie potwierdzenie od producenta o dacie realizacji zamówienia), 

- że w przypadku braku komponentów (co będzie znane dopiero po złożeniu stosownego 

zamówienia) producent daje sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy ponad okres 4-6 tygodni.  

Uwzględniając powyższe zwracamy się do Zamawiającego z pytaniami :  

a) czy Zamawiający zmodyfikuje treść pkt 4.3 OPZ w taki sposób, aby termin dostawy do siedziby 

Zamawiającego 8 kompletów mobilnych stacji zarządzania był 2 miesiące od podpisania umowy ? 

b) dodatkowo, czy Zamawiający doda zastrzeżenie, iż czas dostawy 8 kompletów mobilnych stacji 

zarządzania może zostać wydłużony ponad pierwotne 2 miesiące, w sytuacji gdy wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu pisemne potwierdzenie od producenta / oficjalnego dystrybutora 

producenta w Polsce informujące o czasowym braku komponentów skutkujące wydłużeniem 

procesu produkcji zamówionego sprzętu ?” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5 - MODYFIKACJA:  

Ad. a) 

Zamawiający zmienia zapis pkt. 4.3 OPZ, który otrzymuje brzmienie: 

„4.3. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego 8 (osiem) kompletów mobilnych stacji 

zarządzania urządzeniami sieciowymi o specyfikacji przedstawionej w Załączniku nr. 4 w terminie 

do 2 miesięcy od podpisania umowy.” 

Ad. b) 

Zamawiający informuje, że opisana sytuacja wyczerpuje znamiona poruszane w §12 Projektu 

umowy. 

 

Pytanie nr 6: 

„Dotyczy załącznika nr 8 do SWZ – OPZ, Rozdział 4, pkt 4.12 – zwracamy się z pytaniem, czy 

Zamawiający dopuszcza dostawę urządzeń abonenckich do siedziby głównej Zamawiającego?.” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6:  

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę urządzeń abonenckich do siedziby głównej 

Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 7: 

„Dotyczy załącznika nr 8 do SWZ – OPZ, Rozdział 4, pkt 4.15 – czy Zamawiający zgodzi się 

wprowadzić stosowne zastrzeżenie w treści OPZ, iż prawo Zamawiającego do wykupu urządzeń za 

1,00 pln netto za 1 szt. po zakończeniu umowy, nie będzie miało zastosowania w przypadku gdy 

Zamawiający skorzysta z wypowiedzenia umowy bądź odstąpienia od umowy (zgodnie z 

przesłankami opisanymi w par 8 i 9 Projektu umowy) ? 

Pozwalamy sobie zwrócić uwagę Zamawiającego, iż wykonawca realizujący przedmiot umowy 

zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania będzie musiał ponieść bardzo duże 

koszty, w tym m.in. koszty zestawienia usług wybudowania infrastruktury telekomunikacyjnej, 

koszty zakupu urządzeń abonenckich, koszty zakupu mobilnych stacji zarządzania, czy też koszty w 

zakresie modernizacji systemu radiokomunikacyjnego, co przy wymaganym przez Zamawiającego 
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sposobie rozliczeń (czyli braku możliwości naliczenia przez wykonawcę opłaty jednorazowej, a 

jedynie możliwości pobierania stałych opłat abonamentowych) skutkuje brakiem możliwości 

skalkulowania oferty (wykonawca musi przy obecnym brzmieniu zapisów uwzględnić ryzyko 

skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z par 8 lub 9 Projektu umowy oraz 

wykupu sprzętu za 1,00 pln netto za 1 szt. przed zakończeniem 18 miesięcznego okresu 

obowiązywania umowy).” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7 – MODYFIKACJA:  

Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt. 4.15 OPZ poprzez dodanie podpunktu 4.15.3  o treści: 

„4.15.3. Prawo wykupu urządzeń przez Zamawiającego po zakończeniu umowy nie będzie 

przysługiwało Zamawiającemu w przypadku gdy do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy 

dojdzie z przyczyn przez Zamawiającego zawinionych.” 

 

Pytanie nr 8: 

„Dotyczy załącznika nr 8 do SWZ – OPZ, Rozdział 1, tj. „Określenie przedmiotu zamówienia - 

wymagania wspólne” – czy Zamawiający doprecyzuje, uszczegółowi topologię w jakiej Wykonawca 

ma dostarczyć łącza Ethernet L2 określone jako: „2x P2MP” ?” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 8: 

Zamawiający wyjaśnia, że postępowanie dotyczy 2 zadań, w ramach każdego zadania łącza są 

terminowane w jednym punkcie centralnym tworząc gwiazdę. 

 

Pytanie nr 9: 

„Dotyczy załącznika nr 4 do OPZ, tj. Wymagania dla Mobilnej Stacji Zarządzania urządzeniami 

sieciowymi w zakresie „Pamięć masowa”, Parametry pamięci masowej: SSD min. 2280 GB M.2 

PCIe NVMe, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego 

fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników”.  

Prosimy o odpowiedź, czy nie doszło do omyłki pisarskiej i czy faktycznym wymaganiem 

Zamawiającego ma być dysk SSD o pojemności min. 2TB typu 2280 M.2 PCIe NVMe ?” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 9 – MODYFIKACJA: 

Doszło do omyłki pisarskiej, poprawny zapis dot. dysku SSD: min. 2TB typu 2280 M.2 PCIe 

NVMe. 

 

Pytanie nr 10: 

„Dotyczy załącznika nr 8 do SWZ – OPZ, Rozdział 2, pkt. 2.17, tj. „W celu weryfikacji i prowadzenia 

statystyk działania łączy Wykonawca/Operator udostępni dostęp na platformie webowej do aplikacji 

zbierającej informacje o stanie i historii działania łącza, dostępności usług, weryfikacji prędkości 

łącza, opóźnień, jittera, lub zintegruje z istniejącym systemem Zamawiającego NetCrunch ver. 1 

3.0.6. W przypadku integracji z istniejącym systemem Wykonawca zapewni aktualizację systemu 

oraz wsparcie producenta na okres trwania umowy.”  

Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku wariantu integracji z systemem NetCrunch Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany będzie oprócz dostarczenia aktualizacji systemu i wsparcia producenta 

również do doradztwa w zakresie dodania nowych urządzeń do istniejącego systemu ?” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 10: 

W przypadku wariantu integracji z systemem NetCrunch Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 

będzie dostarczyć aktualizację systemu i wsparcia producenta na okres trwania umowy. 

 

Pytanie nr 11: 

„Czy Zamawiający zgodzi się uspójnić postanowienia § 4 ust. 5 i 6 oraz odpowiednie postanowienia 

OPZ z punktu 9.2 OPZ?  

Rozbieżności dotyczą między innymi niezgodności § 4 ust. 5 lit b umowy oraz punktu 9.2.2 OPZ 

(jak interpretować brak przekazania warunków technicznych). Również w samej umowie § 4 ust. 6 
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reguluje kwestię poruszoną już w § 4 ust. 5 lit. a, ale nieco inaczej, w tym nie odnosi się do dni 

roboczych.” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 11 – MODYFIKACJA: 

Zamawiający zmienia zapis pkt 9.2.2. OPZ, który otrzymuje brzmienie: 

„9.2.2 Nie przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę warunków technicznych w terminie 14 

dni roboczych od dnia złożenia zlecenia, oznacza brak istnienia warunków technicznych po stronie 

Wykonawcy.” 

 

Ponadto odpowiedzią na pytanie nr 1 Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu ust.6 w § 4 Projektu 

umowy, który otrzymał brzmienie: 

„6. W przypadku braku możliwości technicznych realizacji żądań Zamawiającego określonych w § 1 

ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia przez 

Zamawiającego zlecenia o zmianę powiadomi pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.” 

 

Pytanie nr 12: 

„Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić postanowienie § 5 ust. 8 projektu umowy i w konsekwencji 

odpowiednio zmodyfikować § 7 ust. 11 projektu umowy. 

Przedmiotem niniejszej umowy nie są roboty budowlane, a Zamawiający sam przyjął w umowie (w 

§ 5 ust. 7), że nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom. 

W konsekwencji nie ma konieczności przedłożenia polecenia przekazu, które wzór nie został też 

dołączony do dokumentacji postępowania.” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 12 – MODYFIKACJA: 

Zamawiający wykreśla ust. 8 w § 5 Projektu umowy: 

8. W przypadku zwarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest obowiązany wraz z kopią 

zawartej umowy przedłożyć Zamawiającemu polecenie przekazu, o którym mowa w art. 9211 

kodeksu cywilnego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 11 Umowy. Zamawiający 

dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy na podstawie polecenia przekazu jeśli w 

dacie wymagalności wynagrodzenia Podwykonawcy Wykonawca nie uiścił należności chyba, że 

Wykonawca podważy zasadność takiej zapłaty. 

 

Jednocześnie Zamawiający modyfikuję zapis ust. 11 w § 7 Projektu umowy, który otrzymuje 

brzmienie: 

„11. W razie nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni o dnia jej zawarcia, Zamawiający 

obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt złotych 

00/100) za każdy dzień zwłoki.” 

 

Ponadto Zamawiający modyfikuje zapis ust. 6 § 5 Projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„6. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, 

wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 5.” 

 

Pytanie nr 13: 

„W odniesieniu do § 7 ust. 1-3 projektu umowy i odpowiednich postanowień OPZ, czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na zastąpienie terminu opóźnienie pojęciem zwłoka? 
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Uzależnienie obowiązku zapłaty kar umownych od zwłoki, a nie od opóźnienia w realizacji 

przedmiotu umowy odpowiada ogólnym zasadom odpowiedzialności cywilnoprawnej, która jest 

uzależniona od elementu winy. Trudno mówić o zasadności przypisania Wykonawcy 

odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, na które nie miał wpływu i 

które było następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. Dla 

zamówień udzielanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawodawca przyjął taką 

zasadę w art. 433 pkt 1.”  

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 13 – MODYFIKACJA: 

W odniesieniu do § 7 ust. 1-3 projektu umowy i odpowiednich postanowień OPZ Zamawiający 

zastępuje termin opóźnienie pojęciem zwłoki. 

 

Pytanie nr 14: 

„W odniesieniu do § 7 ust. 3 projektu umowy i odpowiednich postanowień OPZ, czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na modyfikację wskazującą, że kara umowna będzie dotyczyła wyłącznie zwłoki w 

realizacji zleceń, czyli będzie dotyczyła tylko niedotrzymania terminów wskazanych w § 4 ust. 5 lit 

e-g projektu umowy?” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 14: 

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

 

Pytanie nr 15: 

„Czy Zamawiający zgodzi się uspójnić postanowienia § 7 ust. 1 oraz odpowiednie postanowienia 

OPZ z punktu 8.3.3.6 OPZ? 

W OPZ Zamawiający przewidział że kara jest liczona od wartości brutto przedmiotu umowy dla 

lokalizacji a w umowie, że od wartości 12 miesięcznych opłat za łącze.”  

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 15 – MODYFIKACJA: 

Zamawiający zmienia zapis ust. 1 § 7 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną z powodu niedotrzymania parametru DAU (Data 

Aktywacji Usługi). Wysokość kary umownej określa się jako: 

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki DAU, 1 % wartości brutto przedmiotu umowy dla lokalizacji, 

gdzie nastąpiła zwłoka.” 

 

Pytanie nr 16: 

„Wykonawca wnosi, aby na zasadzie wzajemności postanowienia dotyczące zasad „dostępu do 

informacji niejawnych”  §13 ust.1 miały charakter dwustronnie zobowiązujący.” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 16: 

Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 17: 

„W związku ze wskazaniem w PPU, że klauzula informacyjna RODO Zamawiającego stanowi 

załącznik nr 3 do Umowy, prosimy o analogiczne wskazanie, że treść obowiązku informacyjnego 

Wykonawcy dla osób, których dane osobowe Zamawiający udostępni Wykonawcy, stanowi kolejny 

załącznik do Umowy.” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 17: 

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę aby treść obowiązku informacyjnego Wykonawcy dla 

osób, których dane osobowe Zamawiający udostępni Wykonawcy, stanowiła załącznik nr 4 do 

Umowy. 

Pytanie nr 18: 

„Wykonawca wnosi, aby § 15 wzoru umowy (dla obu części) miał charakter dwustronnie 

zobowiązujący (symetryczny). Należy wskazać, że w ramach zawarcia i realizacji umowy także 

Zamawiający stanie się administratorem danych osobowych personelu Wykonawcy, a zatem nie 
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widzimy uzasadnienia aby zgodnie z zasadą rozliczalności wyrażoną w RODO tej kwestii w umowie 

nie regulować (tak jak ma to miejsce w odniesieniu do roli Wykonawcy). Każda ze stron, jako 

administrator danych, ma takie same obowiązki względem osób, których te dane dotyczą, dlatego 

Zamawiającego powinny obciążać te same obowiązki, jakie zostały nałożone przez Zamawiającego 

na Wykonawcę.” 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 18 – MODYFIKACJA: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji w § 15 Projektu umowy poprzez dodanie ust. 6 o treści: 

„6. Strony oświadczają, iż każda z nich osobno realizuje obowiązki Administratora danych 

osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.” 

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ 

POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJĘ TREŚCI SWZ 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
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