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                                                                    Załącznik nr 2 

                                                              do umowy nr ………………… 
Załącznik nr 8 - Specyfikacja Techniczna – zakres i harmonogram prac 

dotyczących wycinki i pielęgnacji drzew. 
 
Terminy wykonania prac: 

I   etap do 30.12.2021r. 
II  etap do 31.03.2022r. 
 

Zestawienie ilościowe drzew przewidzianych do wycinki i pielęgnacji    
(w tym wykonania wiązań) z podziałem na etapy prac: 

 

 
DS. „TATRZAŃSKA” 

 
I  etap do 30.12.2021r. 

 
Decyzja nr 67/2021 Wydziału Ochrony Środowiska m. st. Warszawy  

I. Usunięcie z terenu nieruchomości położonej przy ul. Tatrzańskiej 7a w Warszawie 

(dz.ew.nr 55 z obrębu 1-03-04) - w terminie do 30.12.2021r. następujących drzew: 

1. bez czarny – obw. pnia 65cm (nr inw. 18); 

  
 liczba drzew 

LOKALIZACJA RODZAJ USŁUG 
I ETAP do 

30.12.2021r. 
II ETAP do 

31.03.2022r. 

Dom Studencki "TATRZAŃSKA" 

wycinka drzew 
2 

  

pielęgnacja drzew   20 

w tym: 
wykonanie wiązań 

  
1 

Dom Studencki "BABILON" 
wycinka drzew   11 

pielęgnacja drzew   22 

Dom Studencki "USTRONIE" 
wycinka drzew 1   

pielęgnacja drzew   25 

Dom Studencki "AKADEMIK" 
pielęgnacja drzew 

  
22 

w tym: 
wykonanie wiązań 

  
4 

 
 

 
 

  
 

 PODSUMOWANIE: 
 

 
 drzewa do wycinki -          14 szt. 

 
 

 drzewa do pielęgnacji -     89 szt. 
 

 
 w tym: 

wykonanie wiązań drzew -  5 szt. 
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2. bez czarny – obw. pni: 68+28cm (nr 25); 

II etap do 31.03.2022r. 
 
III. Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew na terenie Domu Studenckiego 

„TATARZAŃSKA”. 

Pielęgnacja obejmie drzewa o następujących nr inwentarzowych.: 2-12; 14-17; 19; 

22; 23; 24 

Pielęgnacja będzie polegać na: 

-  wykonaniu cięć sanitarnych, redukujących i prześwietlających koronę 

- wykonaniu wiązania w koronie drzewa o nr inw.: 1 (2 wiązania). 

Termin wykonania pielęgnacji do 31.03.2022r., 

 

DS. „BABILON” 

 
II etap do 31.03.2022r. 

 
Decyzja 67/D/2021 Wydziału Ochrony Środowiska m. st. Warszawy 

I. Usunięcie z nieruchomości położonej przy ulicach: Białobrzeskiej, Kopińskiej, 

Węgierskiej i Drobiazg - dz. ew. nr. 137 obrębu 2-02-04 będącej we władaniu 

Politechniki Warszawskiej D.S. „Babilon" z siedzibą przy ul. Kopińskiej             

12/16 w Warszawie w terminie do 31.03.2022 r. następujących drzew: 

1. klonu jesionolistnego o obwodzie pnia 110cm (nr inw. 11); 

2. klonu jesionolistnego o obwodzie pnia 71cm (nr inw. 13); 

3. klonu jesionolistnego o obwodzie pnia 92cm (nr inw. 14); 

4. klonu jesionolistnego o obwodzie pnia 107cm (nr inw. 33); 

5. klonu jaworu o obwodzie pnia 56cm (nr inw. 34); 

6. klonu jesionolistnego o obwodzie pnia 174cm (nr inw. 55); 

7. śliwy ałyczy o obwodzie pnia 61 cm (nr inw. 2); 

8. śliwy ałyczy o obwodzie pnia 77 cm (nr inw. 5); 

9. śliwy ałyczy o obwodzie pnia 60 cm (nr inw. 8); 

10. śliwy ałyczy o obwodzie pnia 45 cm (nr inw. 24); 

11. śliwy ałyczy o obwodzie pnia 92 cm (nr inw. 36); 

 

II etap do 31.03.2022r. 
 

III. Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew na terenie Domu Studenckiego 

„BABILON”. 
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 Pielęgnacja obejmie drzewa o następujących nr inwentarzowych.: 1; 3; 9; 10; 12; 

15-18; 31; 32; 37-40; 46-48; 49; 50; 51; 53. 

Pielęgnacja będzie polegała na wykonaniu cięć sanitarnych, redukujących                 

i prześwietlających koronę drzew. 

Termin wykonania pielęgnacji do 31.03.2022r., 

 

 

DS. „USTRONIE” 

 

I  etap do 30.12.2021r. 

Decyzja 135/2021 Wydziału Ochrony Środowiska m. st. Warszawy 

I. Usunięcie z terenu przy ul. Księcia Janusz 39 w Warszawie (dz.ew.nr 34                

z obrębu 6-06-06) - w terminie do 30.12.2021r. drzewa; 

1. klon jawor  – obwód pnia 102cm; 

 

II etap do 31.03.2022r. 
 

III. Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew na terenie Domu Studenckiego 

„USTRONIE” przy ul. Księcia Janusza 39 w Warszawie. 

Pielęgnacja obejmie drzewa o następujących nr inwentarzowych.: 1; 2; 5; 12; 14; 15; 

18; 19; 20; 21; 22; 23; 45; 52; 55; 69; 70; 93; 95; 97; 99; 100; 101; 102; 104. 

Pielęgnacja będzie polegała na wykonaniu cięć sanitarnych, redukujących                 

i prześwietlających koronę drzew. 

Termin wykonania pielęgnacji do 31.03.2022r., 

 

 

 DS. „AKADEMIK” 

II etap do 31.03.2022r. 
 

 

IV. Wykonanie pielęgnacji drzew na terenie Domu Studenckiego „AKADEMIK” przy 

ul. Akademickiej 5 w Warszawie. 

Pielęgnacja obejmie drzewa o następujących nr inwentarzowych.: 1; 17; 19; 20; 93; 

96; 100; 101; 107; 108; 109; 209; 221; 236; 257; 276; 289; 294. 

Pielęgnacja będzie polegała na: 

- wykonaniu cięć sanitarnych, redukujących i prześwietlających koronę, 
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- wykonaniu wiązania w koronach drzew o nr inw.: 2 (3 wiązania); 14 (1 wiązanie); 

105 (3 wiązania); 106 (1 wiązanie). 

 

Termin wykonania pielęgnacji do 31.03.2022r. 

Zestawienie ilościowe drzew przewidzianych do wycinki i pielęgnacji (w tym 

wykonani wiązań) z podziałem na etapy prac. 

 

UWAGI 

1. Po wszystkich wyciętych drzewach sfrezować karpy korzeniowe. 

2. Wyfrezowanie karp na głębokości nie mniejszej niż 20 cm poniżej poziomu gruntu. 

Urobek powstały z wycinki i pielęgnacji drzew powinien być wywożony z terenu na 

bieżąco. 

3. Osoba kierująca pracami konserwatorskimi powinna posiadać kwalifikacje, o 

których mowa w art. 37b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 
 


