
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Projekt umowy
UMOWA nr.........
zawarta w dniu ………………….. 2024 r. w Łagiewnikach  pomiędzy:

Gminą Łagiewniki z siedzibą w Łagiewnikach przy ul. Jedności Narodowej 21, NIP 9140005812, 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Łagiewniki - Jarosława Tyńca

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jolanty Piaseckiej - Kozyra
zwaną dalej Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
NIP ………………., REGON ……………………………………….,
 
zwaną dalej Wykonawcą, 

wyłonionym w wyniku zapytania ofertowego: …………………………………………………………..
§ 1. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego  przy realizacji robót budowlanych nad realizacją zadania polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sienice oraz w części m. Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki” w formule Zaprojektuj – Wybuduj.
2. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (w tym wymagane uprawnienia i aktualne  ubezpieczenia).
3. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności  pomiędzy powyższymi dokumentami,  ich  postanowienia będą miały zastosowanie zgodnie z powyższą kolejnością ważności.
4. Szczegółowy zakres działania Stron określają:
1) niniejsza Umowa;
2) postanowienia umowy z wykonawcą;
3) postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów.
5. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszego zamówienia z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, 
w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
6. Wykonawca reprezentuje interesy Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli wykonawcy robot budowlanych w zakresie zgodności wykonywanych przez niego robot budowlanych 
z wymogami Zamawiającego, w tym w szczególności zgodność z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zasadami wiedzy technicznej.
7. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie posiadane informacje oraz kopie dokumentów, które będą dotyczyć wykonania Umowy.
8. Kopie dokumentów, którymi dysponuje Zamawiający przekazane zostaną Wykonawcy 
w terminie do 7 (siedem) dni roboczych od daty zawarcia umowy. Kopie dokumentów /informacje otrzymane/ uzyskane przez Zamawiającego po zawarciu umowy, przekazane będą Wykonawcy w terminie do 7 (siedem) dni roboczych od daty otrzymania /uzyskania tych dokumentów/ informacji przez Zamawiającego.
§ 2. Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy należy pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych.
2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
1) pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego,
2) reprezentowanie Zamawiającego przy powstawaniu projektu i sprawowanie kontroli nad zgodnością przygotowywanego projektu z przepisami oraz zasadami Wiedzy technicznej, a także dopełnieniem przez Głównego Wykonawcy wszelkich formalności administracyjno-prawnych w tym stosownych zgłoszeń, pozwoleń, decyzji i aprobat.
3) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, przedmiarem lub zakresem robot, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
4) sprawdzanie  jakości  wykonywanych  robot i  wbudowanych  wyrobów  budowlanych, 
a  w  szczególności  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobów  budowlanych  wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
5) sprawdzanie i odbieranie robot budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczenie 
w próbach i odbiorach technicznych instalacji urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy i w przekazywaniu ich do użytkownika,
6) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 
(w tym elektrycznych, wodnych i innych wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych);
7) przygotowanie  i  udział  w  czynnościach   odbioru  gotowych  obiektów  budowlanych 
i przekazywanie ich do użytkowania,
8) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 
9) kontrolowanie rozliczeń rzeczowo-finansowych robót.
10) uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy przy udziale Zamawiającego,
11) dostosowanie godzin pracy do wykonawcy robót budowlanych, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robot budowlanych, polegającej na wezwaniu Inspektora nadzoru na teren budowy w razie potrzeby, gdy konieczność pobytu wynikać będzie z postępu robót, przyczyn technicznych, awarii. Inspektor nadzoru zobowiązany jest świadczyć usługi, zapewniając prawidłowy nadzór  nad wykonywanymi pracami oraz każdorazowo udokumentować fakt pobytu na budowie stosownym wpisem do dziennika budowy;
12) utrzymywanie na bieżąco sprawozdawczości, komunikatywności i współpracy między wszystkimi uczestnikami inwestycji,
13) kontrola tempa realizacji robót w stosunku do postanowień umowy zawartej 
z wykonawcę na wykonanie robót oraz nadzór nad wykonaniem robot przez wykonawcę 
w zakresie rzeczowym, kosztowym i terminowym zgodnym z umową,
14) dokonywanie analizy i oceny materiałów przed ich wbudowaniem,
15) dokonywanie protokolarnego odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu od kierownika budowy przy ewentualnym udziale przedstawicieli inwestora,
16) organizowanie odbioru końcowego i sporządzenie Protokołu Odbioru, Listy Usterek 
i innych dokumentów związanych z warunkami Umowy dotyczącymi realizacji inwestycji, w tym  sporządzanego  przez wykonawcę  np. kosztorysu powykonawczego w celu określenia kwoty należnego wykonawcy wynagrodzenia
17) udział w odbiorach, w przeglądach (w okresie trwania gwarancji i rękojmi) i w odbiorze pogwarancyjnym,
18) nadzór nad usunięciem przez wykonawcę wad i usterek w okresie rękojmi i/lub gwarancji, współdziałanie z Zamawiającym i wykonawca robót w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych i spisanie protokołu konieczności określającego zakres robót i kosztów,
19)  udział w naradach koordynacyjnych (jeśli zachodzi taka potrzeba) na placu budowy oraz przygotowanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdy zagadnieniu, które wpływa na postęp robót, sporządzanie protokołów spotkań,
20)  wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych protokołów odbioru, prób, sprawozdań, atestów i certyfikatów, świadectw, jakości, dokumentacji powykonawczej, itp. oraz sprawdzanie ich kompletności,
21)  ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń (w tym natury technicznej), związanych 
z realizacją umowy z wykonawca robót, problemów powstałych podczas robot, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne,
22) sporządzanie dokumentacji fotograficznej (zwłaszcza robót zanikowych i ulegających zakryciu)   w   formie   elektronicznej   podczas   całego   procesu   inwestycyjnego 
i nieodpłatnego przekazania jej Zamawiającemu po odbiorze końcowym robót.
3. Wykonanie czynności, o których mowa w ust. 2 musi być potwierdzane przez Wykonawcę 
w formie pisemnej.
4. W ramach reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności robót budowlanych z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
(§2 ust. 2 pkt 1 Umowy), Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest m.in.:
1) do sprawdzenia i kontroli sporządzanych przez wykonawcę robót budowlanych:
a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,
b) Wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych zastosowanych przy realizacji przedmiotu Umowy,
2) stale i na bieżąco dokonywać kontroli robot i sprawdzeń oraz badan kontrolnych w ilości zgodnej ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) za uprzednim powiadomieniem Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych o terminie tych czynności. Zamawiający i wykonawca robot zastrzegają sobie prawo obecności przy ich prowadzeniu. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności z dokumentacją projektową należy zwiększyć częstotliwość sprawdzeń i badan kontrolnych celem ustalenia zasięgu robót wykonanych niezgodnie z dokumentacją projektową. Wyniki sprawdzeń/badan Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiającemu wraz z ich oceną interpretacją i dokonuje stosownych zapisów w dzienniku budowy,
3)  kontrolować wymiary (zgodność z projektem) budowanych obiektów budowlanych,
4)  kontrolować  dostarczonych   Zamawiającemu   przez   wykonawcę   robót  budowlanych, a przewidzianych w przepisach lub umowie, prób i sprawdzeń, dokumentów niezbędnych  do dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz dołączonych atestów i certyfikatów,
5)  współpracy z nadzorem autorskim oraz wykonawcą robót budowlanych w okresie realizacji robót.
5. W   ramach    sprawdzania,    jakości    wbudowanych    wyrobów    budowlanych, 
a w   szczególności   zapobiegania   zastosowaniu   wyrobów   budowlanych   wadliwych 
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie (§2 ust. 2 pkt 4) Umowy):
1) wykonawca robót budowlanych przekazuje Zamawiającemu świadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające, jakość użytych materiałów i wyrobów, które  wykonawca zamierza składować na placu budowy i wbudować w trakcie realizacji inwestycji, przed ich wbudowaniem i składowaniem. Terminy, w jakich wykonawca winien przedstawić  ww.  dokumenty  określony  został   w   umowie   z   wykonawcą 
i w STWiOR;
2) Inspektor  nadzoru dokonuje oceny przekazanych  przez Zamawiającego  dokumentów, 
o których mowa w pkt 1 i potwierdza wpisami na ww. dokumencie, czy dokumenty opisujące materiały/wyroby spełniaj wymagania określone w dokumentacji projektowej 
i STWiOR;
3) wykonawca robót budowlanych rozpoczyna dowóz materiałów/wyrobów, które uzyskały pozytywną opinię (akceptacja) Inspektora nadzoru na teren budowy, jednocześnie informując o powyższym Inspektora nadzoru oraz ich wbudowywanie po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru;
4) Inspektor  nadzoru  sprawdza  i  ocenia  stale  i  na  bieżąco,  jakość  materiałów  ujętych 
w dokumentacji projektowej przeznaczonych do wbudowania znajdujących się na placu budowy i wbudowanych:
a) W przypadku stwierdzenia niezgodności, jakości materiałów budowlanych składowanych i/lub wbudowanych, Inspektor nadzoru wstrzymuje składowanie i/lub wbudowanie ww. materiałów budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiając jednocześnie o tym Zamawiającego i wykonawcę. Inspektor nadzoru ustala zakres robót wykonanych niezgodnie z dokumentacją projektową,
b) wyniki analizy Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiającemu w formie pisemnej wraz  z ich interpretacją.
6. W ramach sprawdzania i odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu (§2 ust. 2 pkt 5) Umowy):
1) Kierownik budowy, wpisem do dziennika budowy, zgłasza każdą z robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania kolejnych etapów robót. Kierownik budowy przekazuje Inspektorowi nadzoru, nie później niż w dniu zgłoszenia robót do odbioru, wyniki badań materiałów budowlanych i sprawdzeń robót i materiałów przeprowadzonych zgodnie z umową, dokumentacją projektową lub dokument potwierdzający w sposób jednoznaczny dokonanie wykonanych robót oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania oceny prawidłowego wykonania robót;
2) Inspektor nadzoru ocenia i interpretuje wyniki badan i wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;
3) odbiór robót winien nastąpić w terminie trzech dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) liczonych od daty zgłoszenia przez kierownika budowy;
4) odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru w obecności kierownika budowy. Zamawiający  zastrzega sobie prawo obecności przy ich prowadzeniu;
5) z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu podpisany przez Inspektora nadzoru i kierownika budowy (ewentualnie przedstawicieli Zamawiającego, jeżeli byli obecni przy odbiorze robót);
6) dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu potwierdzone protokołem odbioru lub co najmniej wpisem do dziennika budowy podpisanym przez inspektora 
i kierownika budowy, stanowi podstawę do przystąpienia do realizacji kolejnych etapów robót budowlanych;
7) w przypadku niezgłoszenia robót zanikających i ulegających zakryciu przez wykonawcę robót budowlanych do odbioru przez Inspektora nadzoru, wykonane roboty muszą zostać udostępnione do odbioru kosztem i staraniem wykonawcy, w sposób umożliwiający odbiór danego etapu robót.
7. W ramach uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych urządzeń technicznych              oraz przygotowania  i udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych 
 i  przekazywanie  ich   do   użytkowania   (§2   ust.  2  pkt   6  Umowy)   Inspektor   nadzoru         
w szczególności:
1)  sprawdza kompletność dokumentacji związanej z odbiorem końcowym,
2)  uczestniczy w czynnościach odbioru robót i przekazania do użytkowania.
8. W ramach potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad (§2 ust. 2 pkt 8 Umowy) inspektor nadzoru w szczególności:
1)  wydaje opinie dotyczące stwierdzonych w toku czynności odbioru lub nadzoru wad lub braków nadających lub nienadających się do usunięcia, oraz opinie dotyczące obniżenia wartości użytkowej nadzorowanej inwestycji z tytułu stwierdzenia ww. wad lub braków,
2)  potwierdza gotowość do odbioru robót lub urządzeń,
3)  będzie uczestniczyć w nadzorowaniu przeglądów gwarancyjnych, końcowych akceptacji 
i rozwiazywaniu sporów. W szczególności zadania te polegać będą na:
a) organizowaniu i uczestnictwie w przeglądach gwarancyjnych -  przez okres gwarancji 
i rękojmi, od daty podpisania odbioru końcowego-  robót,
b) nadzorowanie wad usuwanych przez wykonawcę robót w okresie gwarancji,
c) przygotowanie i wykonanie protokołów końcowych,
d) uczestnictwo w rozwiazywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane,
e) zarekomendowanie wykonania zobowiązań wynikających z umowy z wykonawczych robót.
9. W ramach kontrolowania rozliczeń budowy (§2 ust. 2 pkt 9 Umowy) Inspektor nadzoru 
w szczególności:
1) sprawdza poprawność sporządzenia przez wykonawcę robót budowlanych kosztorysów powykonawczych przy rozliczaniu inwestycji,
2) sprawdza poprawność kalkulacji sporządzonych przez Wykonawcą robót w zakresie obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów oraz faktur w terminach wynikających      z     umów     zawartych     między     wykonawczych     robót     budowlanych, 
a Zamawiającym,
3) dokonuje sprawdzenia dokumentów rozliczeniowych robót budowlanych wg kosztorysu ofertowego pod względem kosztowym jak i ilościowym, faktury końcowej przedłożonej przez wykonawcę robót budowalnych wraz z rozliczeniem końcowym inwestycji, uczestniczy   
w  komisyjnym   odbiorze  dokonania   obmiaru  ilości  wykonanych   robót  i ocenie jakości.
10. Całość zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania przy użyciu własnych    materiałów,    własnym    staraniem     w    ramach    wynagrodzenia     określonego w §4 Umowy.
11. Szczegółowy opis robót budowlanych, które objęte zostaną nadzorem inwestorskim 
w ramach zamówienia, a także lokalizacja inwestycji znajduje się   w dokumentacji zamieszczonej na stronie BIP Gminy Łagiewniki dotyczycącej zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna” w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj".
12. W ramach sprawowanego nadzoru Wykonawca zobowiązuje się do dojazdu na budowę 
we własnym zakresie i na swój koszt.
13. Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie nadzorował budowę (w trakcie realizacji) w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru co najmniej  raz na 2 tygodnie (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego – wizyty inspektora nadzoru inwestorskiego będą dokumentowane wpisami w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do organizowania 
i udziału w naradach koordynacyjnych przypadających w dni robocze w godzinach pracy Urzędu. Narady winny odbywać się w częstotliwości 1 raz w miesiącu.

§ 3. Uprawnienia Wykonawcy
1. Wykonawca Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczycące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczycących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem.
§ 4. Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Prace wymienione  w  §1  będą  wykonane  zgodnie  z  obowiązkami  określonymi w ofercie 
i obowiązującymi przepisami.
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane zostanie w dwóch transzach:

a)
pierwsza w roku 2025, po zakończeniu i odbiorze do 50% wartości robót w ramach Umowy, wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT - częściowej wraz z pozytywnym oświadczeniem 
o wykonaniu/pełnieniu nadzoru.

b)
druga w roku 2026, po zakończeniu i odbiorze końcowym 100% wartości robót w ramach Umowy, wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT - końcowej wraz z pozytywnym oświadczeniem o wykonaniu/pełnieniu nadzoru.
3. Za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
brutto: ......................... zł (słownie złotych:
),
VAT: 23%......... ........... zł (słownie złotych:
),
netto: .........................zł (słownie złotych:
),
4. Strony przyjmują zasadę, że należny podatek VAT naliczony zostanie od ceny netto zgodnie 
z prawem obowiązującym w dniu wystawienia faktury.
5. Cena ryczałtową, o której mowa w § 4 ust. 3, obejmuje wszystkie koszty związane 
z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w okresie budowy oraz obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
6.    Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu.
7.    Podstawową do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół końcowy odbioru robót budowlanych i/lub protokół odbioru robót częściowych zamykających poszczególne etapy (dotyczy również etapu I - część projektowa) realizacji inwestycji ustalone wg harmonogramu płatności Zamawiającego z Wykonawcą robót, uznanych za wykonane.
8. Zamawiający zobowiązuje się  zapłacić należność za wykonane przez Wykonawcę prace 
w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury wystawionej na podstawie podpisanego protokołu końcowego lub częściowego odbioru robót.
9. Przelewy będą dokonywane na rachunek nr ..................................................................
10. W przypadku zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia brutto zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana.
11. Cena umowna w okresie wykonania nadzoru nie podlega waloryzacji. 
12. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej Umowy wierzytelności na rzecz osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
§ 5. Termin realizacji
1. Termin rozpoczęcia prac objętych umową: dzień podpisania niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu: faktycznego zakończenia robót budowlanych,   rozliczenia   końcowego   kontraktu,   zakończenia   odbioru   końcowego 
i podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotowej inwestycji,  sprawdzenia faktury końcowej przedstawionej przez wykonawcę robót budowlanych wraz z rozliczeniem końcowym inwestycji oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady.
3. Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego nastąpi po zakończeniu robót i usunięciu usterek, odbiorze robót i rozliczeniu budowy z Wykonawcą. Inspektor nadzoru będzie pełnił również swoje obowiązki w okresie gwarancji i rękojmi.
4. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych nadzorowanej inwestycji: do dnia 24-09-2026 r. Termin zakończenia robót budowlanych rozumiany jest jako data zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego wraz z kompletną dokumentacją odbiorów potwierdzona przez inspektora Nadzoru wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
5. Określone powyżej terminy mają jedynie charakter informacyjny, wstępny. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, Wykonawca będzie pełnił bez dodatkowego wynagrodzenia funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w niniejszej Umowie, do czasu zakończenia i odbioru wszystkich robót realizowanych w ramach umowy na roboty budowlane, ewentualnych robót dodatkowych i uzupełniających.
6. Wykonawca   będzie pełnił  swoją  funkcje  w  ustalonym  w  umowie   zakresie  również 
w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane - w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie. Termin gwarancji został ustalony w wymiarze 60 miesięcy od daty odbioru końcowego inwestycji.
§ 6. Personel Wykonawcy
1. Inspektorem nadzoru w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz koordynatorem wszystkich  branż jest ........................................................................... posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych nr ........................... Telefon kontaktowy inspektora nadzoru…………………….., adres, e-mail ........................................
2. Inspektorem w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych jest …………………………………………………...  posiadający uprawnienia  budowlane  do  wykonywania   samodzielnych  funkcji  technicznych  nr ................................. Telefon kontaktowy inspektora nadzoru - .................................., adres, e-mail .......................................
3. Inspektorem w zakresie specjalności drogowej jest………………………………... posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
nr ............... ,  Telefon kontaktowy inspektora nadzoru - …………....................., adres e-mail .........................
4. Inspektorzy nadzoru posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych   w   budownictwie,   obejmujące   kierowaniem    robotami    budowlanymi 
 w poszczególnych specjalnościach, lub odpowiadające im uprawnienia równoważne,
5. Istnieje możliwość dokonania zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1-3 jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
6. Zmiana inspektora nadzoru, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający rozpatrzy taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wówczas, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Zapytania Ofertowego.
7. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany osoby/osób nie później niż 3 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku nadzoru budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i może stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kary umownej.
8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby/osób, winna być dokonana wpisem do Dziennika budowy z zachowaniem wymogów przepisów Prawa budowlanego.
9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji przedmiotu Umowy, osób innych niż wskazane w powyższej tabeli, stanowi podstawę odstąpienia przez Zamawiającego od mowy z winy Wykonawcy i może stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kary umownej.
10. 
Osoba uprawnioną do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy jest: Antoni Buczak -  Kierownik Referatu Budownictwa, tel.: 669-305-070, adres
e-mail: antoni.buczak@lagiewniki.pl 
§ 7. Reprezentacja Zamawiającego
1. Wykonawca jest w granicach niniejszej Umowy umocowany do reprezentowania Zamawiającego w relacjach wynikających z umowy zawartej z wykonawcą o wykonanie robót budowlanych wymienionych w § 1 niniejszej Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania w imieniu Zamawiającego zobowiązań finansowych.
2. Jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych umowach zawartą z wykonawcę robót budowlanych, to Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy robót budowlanych.
3. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy                   robót polecenia wykonania robót dodatkowych.
4. Wykonawca  zobowiązuje  się   zawiadomić  Zamawiającego  niezwłocznie  (najpóźniej 
w terminie 24, dwudziestu czterech godzin) o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.
§ 8. Kary umowne
1. Strony postanawiają, ze obowiązywać będą następujące kary umowne:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20 (dwadzieścia) % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 3 Umowy;
2) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy kar umownych w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 20 (dwadzieścia) % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 3  Umowy.
3) Za nieobecność przy odbiorze końcowym robót budowlanych, karę w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust.3 Umowy.

2. Wykonawca wyraża zgodę dla Zamawiającego na potrącenie kar umownych 
z wystawionej faktury.

3. Strony zastrzegają, iż łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 40% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody  
i utraconych korzyści.
5. Zamawiający może odliczyć kwoty kary umownej od każdej płatności należnej lub przyszłej jaka będzie się należeć Wykonawcy. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy lub z jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
6. Nierealizowanie postanowień niniejszej Umowy może być podstawą do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym przez każdą ze Stron w trybie uregulowanym w paragrafie kolejnym.
§ 9. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca nie przystąpi do realizacji przedmiotu Umowy niezwłocznie po jej zawarciu;
2) Wykonawca przerwie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni;
3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania Umowy inne  osoby niż wskazane w Umowie;
4)  czynności objęte niniejszą Umową wykonuje osoba/podmiot inny niż zaakceptowany przez Zamawiającego;
5)  wystąpi istotna  zmiana  okoliczności  powodujące,  że  wykonanie  Umowy  nie leży 
w interesie publicznym, czego nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia Umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy;
6)  Wykonawca nienależycie realizuje przedmiot Umowy, jednakże odstąpienie z tej przyczyny uzależnione jest od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;
7)  Zostanie rozwiązana umowa o roboty budowlane, nad którą nadzór inwestorski ma być sprawowany;
8)  ogłoszono upadłość Wykonawcy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach. Jeżeli Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku złożenia wyjaśnień, termin, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od umowy, liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień. Oświadczenie 
o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wskazywać przyczyny uzasadniając odstąpienie od Umowy.
3.    Zamawiający może odstąpić od umowy także kiedy stwierdzi, że  Wykonawca  nienależycie wywiązuje się z obowiązków Inspektora Nadzoru, dotyczy to również Inspektorów branżowych, którzy naruszają interesy Zamawiającego np. w przypadku kiedy inspektor przyjmie stronę nadzorowanego - Głównego Wykonawcy przedmiotu zamówienia.
§ 10. Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa, które obowiązywać będzie w okresie realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, będące potwierdzeniem obowiązkowego ubezpieczenia.
2. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w § 10 ust. 1 Umowy, Zamawiający może:
1) odstąpić od niniejszej Umowy;
2) ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia, do czego Wykonawca upoważnia Zamawiającego.
§ 11. Zmiany w Umowie
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający   przewiduje   możliwość   dokonania   zmian postanowień niniejszej Umowy w poniżej opisanym zakresie i przypadkach:
1) termin realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy np. zmianą terminu realizacji robot budowlanych, udzieleniem zamówień dodatkowych do niniejszego zamówienia lub zamówień, których przedmiotem jest realizacja robot budowlanych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy utrudniającymi lub uniemożliwiającymi terminowe wykonanie  przedmiotu Umowy, itp.;
2) zakres przedmiotu Umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu Umowy;
3) wydanie regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujących potrzeb zmiany Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
4) formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
5)  oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
§ 12. Klauzula RODO
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łagiewniki reprezentowana na przez Wójta Gminy Łagiewniki Adres: ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, tel. 74-8939455.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: biuro@msvs.com.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i rozliczenia umowy na dofinansowanie.

4. W związku z realizacją czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz jej realizacji 
i rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b) co jest zadaniem realizowanym w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e), a także w związku prawnym obowiązkiem ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z przepisów Ustawy o finansach publicznych i Ordynacji Podatkowej.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została rozliczona umowa.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom –osoby będące stroną postępowania zgodnie z art.73 K.p.a. w zakresie wglądu w akta sprawy, a także podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (Zakład Informatyki „INFO-SPÓŁKA” s.c., doradztwo prawne, MADKOM S.A., Doskomp Sp. z o.o.) oraz osobą otrzymującym dostęp do informacji publicznej. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych.

2) możliwości poprawiania danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania 
(z zastrzeżeniem, iż wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na tok i wynik postępowania) oraz do przenoszenia swoich danych, a także - 
w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych. 

§13. Spory
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacji wykonuje si poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia na piśmie.
3. Strona, do której wpłynie to roszczenie ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.
4. W razie odmowy  uznania  roszczenia,  względnie nieudzielenia  odpowiedzi  w terminie, o którym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.
5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14. Podwykonawcy
1. Wykonawca jest uprawniony do posłużenia się przy wykonywaniu umowy osobami trzecimi, za które ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

2.  Niedozwolone jest powierzenie podwykonawcom czynności przewidzianych dla Głównego Inspektora nadzoru .

3. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy w żadnym razie z osobistej odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy.

4.   Skierowanie do wykonania przedmiotu umowy podwykonawców innych niż wskazanych w ofercie musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego.

5. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez podmiot zobowiązany do zapłaty.

Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie (należność główna), bez ewentualnych odsetek za opóźnienie.

6.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Niezgłoszenie uwag w zakreślonym terminie będzie uważane za brak zastrzeżeń Wykonawcy co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie, w jakim podmioty te domagają się zapłaty.

7. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, co do zasadności bezpośredniej zapłaty 
z umowy podwykonawczej, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiający uzna za niewiarygodne.

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a w razie braku takiej możliwości z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. W sytuacji wykonywania usługi przez podwykonawców, do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę muszą być dołączone oryginalne oświadczenia podwykonawców, że ich należności od Wykonawcy zostały w całości zapłacone. W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należności z faktury w części dotyczącej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale podwykonawców, która zostanie zapłacona po uzupełnieniu brakujących oświadczeń.
§ 15. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
2. Umowa została sporządzona w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, 3 (trzy) dla Zamawiającego i 1 (jeden) dla Wykonawcy.
Zamawiający:
Wykonawca:
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