



BZP-UiG/289/2021/BS
sygn. post.: 7/BZP-U.500.4/2021/MD

Gdańsk, dnia 14 kwietnia 2021 r.

Strona www

Dotyczy: Zagospodarowania terenu Opływu Motławy wraz z bastionami w ramach Rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

I. Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, udziela wyjaśnień do treści SWZ:

Pytanie nr 1:

W odniesieniu do treści projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącego załącznik nr 10 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający w § 16 ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) oraz § 16 ust. 2 pkt 2) i pkt 3) umowy nie wskazał wysokości kar umownych oraz § 16 ust. 2 pkt 2 i pkt 12) umowy nie wskazał punktu OPZ do którego się odnosi. W związku z powyższym proszę o uzupełnienie niniejszych postanowień umownych.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany załącznika nr 10 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (Wzór umowy)”.

II. Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, dokonuje zmian treści SWZ:

W załączniku nr 10 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (Wzór umowy)” dokonuje się następujących zmian:

1) w § 16 ust. 2 zmienia się pkt 1), 2) i 3), które otrzymują brzmienie:

„1) za niedotrzymanie terminu zakończenia:

a) określonego w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy – w wysokości 0,6 % wynagrodzenia umownego za wykonanie I przedmiotu odbioru każdy dzień zwłoki liczony od dnia odmowy podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż kar umownych nie nalicza się za



okres od dnia przekazania dokumentacji projektowej do odbioru do dnia odmowy podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego,

b) określonego w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy – w wysokości 0,06 % wynagrodzenia umownego za wykonanie II przedmiotu odbioru każdy dzień zwłoki;

2) za nieusunięcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rękojmi i gwarancji jakości – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

3) jeżeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiającego wykonuje roboty niezgodnie z Umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie uchybienia;”;

2) w § 16 ust. 2 skreśla się pkt 12), a dotychczasowy pkt 13) otrzymuje numer 12);

3) zmienia się załącznik nr 2 „Tabela elementów wynagrodzenia ryczałtowego”, który otrzymuje brzmienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
Pierwszy przedmiot odbioru		
1.0	Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	
		WARTOŚĆ NETTO
		VAT 23 %
		WARTOŚĆ BRUTTO
		-
Drugi przedmiot odbioru		
Roboty budowlano-montażowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego		
2.0	Roboty budowlano - drogowe	Σ=
2.1	Rozbiórki	
2.2	Podbudowy, krawężniki i obrzeża	
2.3	Nawierzchnie	



2.4	Taras: konstrukcja i okładziny	
2.5	Schody terenowe	
3.0	Zieleń	Σ=
3.1	Trawniki, renowacja trawników	
3.2	Nasadzenia	
3.3	Przesadzenia, wycinki	
4.0	Mała architektura	
5.0	Roboty elektryczne	Σ=
<u>5.1</u>	<u>Oświetlenie terenu</u>	Σ=
5.1.1	Demontaże	
5.1.2	Szafki oświetleniowe	
5.1.3	Linie kablowe, przewiarty, uziomy	
5.1.4	Słupy, oprawy, osprzęt	
5.1.5	Badania i pomiary	
5.2	Zasilanie monitoringu	
6.0	Roboty teletechniczne	Σ=
6.1	Kanalizacja kablowa, rury osłonowe, zabezpieczenia istniejącej infrastruktury	
6.2	Szafa monitoringu wizyjnego	
6.3	Kable światłowodowe	
6.4	Osprzęt	
6.5	Badania i pomiary, uruchomienie	
7.0	Odtworzenie elementów środowiska	
8.0	Tablica informacyjna wg SIWZ	
		WARTOŚĆ NETTO
		VAT 23 %
		<u>WARTOŚĆ BRUTTO</u>
		-



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

	Pierwszy przedmiot odbioru	Drugi przedmiot odbioru	RAZEM
OGÓŁEM	Prace projektowe	Roboty budowlano-montażowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	
WARTOŚĆ NETTO			
VAT 23%			
WARTOŚĆ BRUTTO	-	-	-

Włodzimierz Bartosiewicz
Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 14-04-2021