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Przemyśl, 03.09.2021 r. 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Montaż urządzeń bezpieczeństwa  
i organizacji ruchu, rozbudowa infrastruktury drogowej przejść dla pieszych 
 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający podaje poniżej 
treść zapytań złożonych do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia  
wraz z wyjaśnieniami: 
 
Pytanie nr 1: 
Coraz częściej spotyka się na świecie producentów aktywnych punktowych elementów którzy 
montują więcej niż 3 diody led na stronę. Większa liczba diod zapewnia jeszcze lepszą 
widoczność i takie produkty stosuje się w miejscach które często bywają zabrudzone lub w 
danym miejscu występują duże opady śniegu. APEO z wieloma diodami LED zapewnia 
zarządcy drogi następujące korzyści:   
1. Zwiększenie ilości światła led daje użytkownikom dróg lepszą widoczność.  
2. Zabezpieczenie się przed utratą światła w przypadku awarii 1 szt. diody LED. Dla APEO z 
1 diodą LED na stronie awaria 1 diody oznacza brak emisji światła i konieczności 
natychmiastowej wymiany wadliwego elementu. APEO z 3 diodami led na jednej stronie 
zapewnia dłuższą trwałość oznakowania oraz jej widoczność pomimo braku jednej diody.  

 



Na powyższym zdjęciu znajdziecie Państwo porównanie APEO z 1 diodą led na jednej stronie 
oraz APEO z 3 diodami led na jednej stronie. Czy zamawiający wymaga zastosowania 
aktywnych punktowych elementów odblaskowych których wkładka ma co najmniej 3 diody 
LED w każdym kierunku tj. od strony najazdu i od strony linii oznakowania poziomego P-10?  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zastosowania aktywnych punktowych elementów odblaskowych, 
których wkładka ma co najmniej 3 diody LED w każdym kierunku tj, od strony najazdu i od 
strony linii oznakowania poziomego P-10. 

 
Pytanie nr 2 
W PFU dla części pierwszej w punkcie A. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
widnieje zapis ,,Przedmiotem zamówienia jest montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - 
instalacji dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych”. Dalej w punkcie D. ZAKRES 
PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM I ZAKRES ROBÓT, podpunkt g jest wymieniona 
dostawa oraz montaż dwóch sygnalizatorów nad znakiem D-6. Zamawiający wymaga aby w 
części 1 odbył się montaż doświetlenia przejścia oraz znaków aktywnych?  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga w ramach realizacji zadania 1, aby  Wykonawca zamontował zarówno 
oprawy oświetlenia dedykowanego jak i sygnalizatory ostrzegawcze nad znakami D-6. Dla 
tego zakresu zamówienia Zamawiający nie  przewiduje montażu najazdowych punktowych 
elementów LED . 

 
Pytanie nr 3 

 
W PFU dla zadania 1 punkt D. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM I ZAKRES 
ROBÓT, podpunkt h widnieje zapis o wykonaniu przewiertu sterowanego dla montażu 
doświetlenia. Wykonanie przewiertu wiąże się z wyższą ceną wykonania zamówienia oraz 
zajmuje stosunkowo więcej czasu niż metoda stosowana w innych częściach PFU. Czy 
Zamawiający wyraża zgodę aby w części 1 zamówienia umieścić kable w warstwie 
ścieralnej?  
Odpowiedź: 
 
Zamawiający wymaga wykonania przewiertu sterowanego w przypadku zastosowania opraw 
oświetlenia dedykowanego zasilanych napięciem 230 V , co opisano w wymienionym pkt. h 
PFU.  W przypadku zastosowania opraw oświetlenia dedykowanego zasilanych napięciem 
bezpiecznym  24V Zamawiający dopuszcza umieszczenie kabli w osłonach ochronnych  
o których również mowa w pkt. h PFU w warstwie ścieralnej. 
 
Pytanie nr 4 

 
W PFU dla części trzeciej w punkcie A. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
widnieje zapis ,,Remont nawierzchni jezdni oraz remont i przebudowa chodników będzie 



przedmiotem oddzielnego zamówienia i zostanie wykonana w koordynacji z wyłonionym 
wykonawca przejścia interaktywnego” 
4.1 Czy Zamawiający określa kiedy mają zostać zakończone wyżej wymienione prace? 
4.2 Wykonawca interaktywnego przejścia będzie w stanie rozpocząć swoje prace dopiero po 
zakończeniu remontu nawierzchni oraz chodnika. Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie 
terminu realizacji jeśli prace remontowe nawierzchni wpłyną na termin zakończenia montażu 
interaktywnych przejść? 
Odpowiedź: 
Ad. 4.1  
Zamawiający zakłada wykonanie remontu  nawierzchni jezdni oraz remontu  
i przebudowy chodników w obrębie przejścia dla pieszych przed przystąpieniem przez 
Wykonawcę do robót określonych w PFU dla zadania 3. Szczegółowy termin zakończenia 
prac związanych z remontem jw. zostanie ustalony między stronami umowy po określeniu 
przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia robót związanych z przedmiotem zamówienia. 
Ad. 4.2.  
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia robót,  
o okres trwania przyczyn określonych w § 12 pkt. 1 , w szczególności określonych  
ust. b tj. „….wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 
usunięcia kolizji” 
 
Pytanie nr 5 

 
W PFU dla części 3 w punkcie C ZAKRES PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM I 
ZAKRES ROBÓT, podpunkt g widnieje zapis:  

 
5.1 Czy zamawiający określa wielkość dodatkowych modułów?  
5.2 Czy zamawiający określa w którym momencie- przed/w trakcie/po montażu ma odbyć się 
instalowanie dodatkowych modułów? 
5.3 Czy zamawiający zna przewidywany czas montażu modułów przez firmę konserwującą?  
Odpowiedź: 

 
Ad. 5.1 
 Zamawiający określił przewidywane miejsce w szafie sterowniczej na wyszczególnione w 
PFU elementy sterowania oświetleniem dodatkowej latarni (montowanej przez 
Zamawiającego poza zakresem niniejszego zamówienia) w ilość modułów typowego sprzętu 
modułowego montowanego na szynach TH 35 mm, Do określenia miejsca,  rezerwy na 
montaż dodatkowego osprzętu sterowania oświetleniem dodatkowej latarni należy przyjąć 
szerokość 1 modułu – 17,5 mm, należy przyjąć rezerwę wysokość 20% szerokości modułów. 



Ad. 5.2  
Zamawiający przewiduje montaż dodatkowych modułów elementów sterowania  w trakcie 
montażu szafy sterowniczej w koordynacji z Wykonawcą. 
Ad. 5.3  
Jak w pkt. 5.2, Szczegółowy  termin i czas montażu  osprzętu modułowego zostanie ustalony 
między stronami po podpisaniu umowy. 
 
Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający określa co Wykonawca powinien zrobić ze zdemontowanymi elementami 
wymienionymi w PFU?  
 
Odpowiedź: 
Zdemontowane elementy wymienione w PFU należy przekazać na magazyn Zamawiającego 
w Przemyślu przy ul. Wybickiego 1. 
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