



Daleszyce, ¹⁹.....02.2021 r.

Zn. spr.: SA.270.1.11.2020.SAZ

- wg rozdzielnika -

Dotyczy postępowania pn. Zaprojektowanie i wybudowanie samodzielnej kancelarii w leśnictwie Trzemosna (ID na platformie zakupowej 411950)

Nadleśnictwo Daleszyce informuje, że wprowadza zmiany w treści załącznika nr 8 do SIWZ. Treść poprawionego załącznika nr 8 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszej informacji. Zmiany zostały zaznaczone kolorem niebieskim.

W związku z powyższym zmianie ulega:

- termin składania ofert,
- treść SIWZ,
- treść ogłoszenia o zamówieniu **nr 776097-N-2020 z dnia 31 grudnia 2021 r.** jak poniżej:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU JEST:

Sekcja IV Procedura

Punkt IV.6.2 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data 22.02.2021, godzina: 10:00

Punkt IV.6.5 Informacje dodatkowe: Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 lutego 2021 o godz. 10:15

Sekcja IV Procedura

Punkt IV.5 Zmiana Umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy znajdują się w SIWZ - w załączniku nr 8 (wzór umowy) stanowiącym integralną część SIWZ

Sekcja II

Punkt II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia ppkt 3.2

3.2 W ramach umowy przyszły Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie w czterech etapach:

- 1) I ETAP – opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie PFU wraz z uzyskaniem wymaganych prawem prawomocnych decyzji administracyjnych; odbiór częściowy przedmiotu umowy – w terminie do 30.09.2021 r.;
- 2) ETAP II – wykonanie części robót budowlanych- odbiór częściowy robót budowlanych – w terminie do 30.11.2021 r.;
- 3) ETAP III – wykonanie całości robót budowlanych- odbiór końcowy robót budowlanych – w terminie do 31.05.2022 r.;



4) ETAP IV – zrealizowanie całego zakresu czynności objętych umową (w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego) - odbiór końcowy przedmiotu umowy – w terminie do 30.09.2022 r.

Sekcja II

Pkt. II.9) Informacje dodatkowe: W tym podział na etapy: 1) I ETAP – opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie PFU wraz z uzyskaniem wymaganych prawem prawomocnych decyzji administracyjnych; odbiór częściowy przedmiotu umowy – w terminie do 30.09.2021 r.;

2) ETAP II – wykonanie części robót budowlanych- odbiór częściowy robót budowlanych – w terminie do 30.11.2021 r.;

3) ETAP III – wykonanie całości robót budowlanych- odbiór końcowy robót budowlanych – w terminie do 31.05.2022 r.; 4) ETAP IV – zrealizowanie całego zakresu czynności objętych umową (w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego) – odbiór końcowy przedmiotu umowy – w terminie do 30.09.2022 r.

W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU POWINNO BYĆ:

Sekcja IV Procedura

Punkt IV.6.2 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data **25.02.2021**, godzina: 10:00

Punkt IV.6.5 Informacje dodatkowe: Otwarcie ofert nastąpi dnia **25 lutego 2021** roku o godz. 10:15

Sekcja IV Procedura

Punkt IV.5 Zmiana Umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy znajdują się w SIWZ - w załączniku nr 8 (wzór umowy) stanowiącym integralną część SIWZ w szczególności są to:

1.1 Zmiany osób uczestniczących w realizacji robót budowlanych - warunki tych zmian opisane są w §5 ust. 6-9 oraz §7 ust. 5-10 umowy,

1.2 Zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy - warunki tych zmian opisane są w § 6 ust. 8 umowy,

1.3 Ponadto zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić:

- z powodu wystąpienia działań lub zaniechań organów administracji publicznej, w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji przedmiotu zamówienia, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień,

- z powodu zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

- z powodu zaistnienia okoliczności, której w chwili zawierania umowy nie można było przewidzieć, a wprowadzana zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.

1.4 Zmiany materiałów i wyrobów budowlanych użytych przy realizacji robót budowlanych - warunki tych zmian opisane są w §8 ust. 16-19 umowy,

1.5 Roboty zamienne warunki tych zmian opisane są w §9 umowy,

1.6 Zmiany wynagrodzenia - warunki tych zmian opisane są w §19 umowy.

Jeżeli Wykonawca uzna konieczność wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa powyżej zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

Jeżeli Zamawiający uzna konieczność wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy pisemnej informacji w tym zakresie.

Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub mógł dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa wyżej (z zastrzeżeniem zapisów §5 ust. 7 umowy), Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i przekazania go Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

Wszystkie ewentualne zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia będą określały zmianę terminu jedynie o czas niezbędny na ustanie przeszkody generującej zmianę lub czas niezbędny na realizację prac.

Sekcja II

Punkt II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia ppkt 3.2

3.2 W ramach umowy przyszły Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie w czterech etapach:

a) I ETAP – opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie PFU wraz z uzyskaniem wymaganych prawem prawomocnych decyzji administracyjnych; odbiór częściowy tego etapu realizacji umowy – w terminie do 30.09.2021 r.;

b) ETAP II – wykonanie i odbiór częściowy robót budowlanych – w terminie do 07.12.2021 r., o wartości nie przekraczającej 40 % wartości ceny ryczałtowej za wykonanie robót budowlanych podanej w złożonym formularzu ofertowym Wykonawcy, w tym minimum wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem:

- Roboty przygotowawcze i roboty ziemne w celu przygotowania podłoża do posadowienia budynku kancelarii;

- Roboty fundamentowe kancelarii;

- Wykonanie ścian zewnętrznych budynku kancelarii;

- Wykonania konstrukcji dachu i wykonanie poszycia dachowego.

c) ETAP III – wykonanie całości robót budowlanych, odbiór końcowy robót budowlanych będących przedmiotem umowy – w terminie do 31.05.2022 r.;

d) ETAP IV – zrealizowanie całego zakresu czynności objętych umową (w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego) - odbiór końcowy przedmiotu umowy – w terminie do 30.09.2022 r.

Sekcja II

Pkt. II.9) Informacje dodatkowe: W tym podział na etapy:

a) I ETAP – opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie PFU wraz z uzyskaniem wymaganych prawem prawomocnych decyzji administracyjnych; odbiór częściowy tego etapu realizacji umowy – w terminie do 30.09.2021 r.;

b) ETAP II – wykonanie i odbiór częściowy robót budowlanych – w terminie do 07.12.2021 r., o wartości nie przekraczającej 40 % wartości ceny ryczałtowej za wykonanie robót budowlanych podanej w złożonym formularzu ofertowym Wykonawcy, w tym minimum wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem:

— Roboty przygotowawcze i roboty ziemne w celu przygotowania podłoża do posadowienia budynku kancelarii;

- Roboty fundamentowe kancelarii;
- Wykonanie ścian zewnętrznych budynku kancelarii;
- Wykonania konstrukcji dachu i wykonanie poszycia dachowego.
- c) ETAP III – wykonanie całości robót budowlanych, odbiór końcowy robót budowlanych będących przedmiotem umowy – w terminie do 31.05.2022 r.;
- d) ETAP IV – zrealizowanie całego zakresu czynności objętych umową (w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego) - odbiór końcowy przedmiotu umowy – w terminie do 30.09.2022 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W SIWZ JEST:

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 11.1. W przypadku składania oferty w formie pisemnej ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 22 lutego 2021 r. do godz. 10:00 w Nadleśnictwie Daleszyce, ul. Zakościele 7A, 26-021 Daleszyce - w sekretariacie nadleśnictwa (pokój nr 2). Sekretariat czynny jest codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:15 do 15:15.
- 11.4 Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 lutego 2021 r. o godz. 10:15 w Nadleśnictwie Daleszyce, ul. Zakościele 7A, 26-021 Daleszyce; w świetlicy nadleśnictwa (pokój nr 7) – poprzez otwarcie złożonych kopert oraz w przypadku otrzymania ofert w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 3.2 W ramach umowy przyszły Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie w czterech etapach:
- 1) **I ETAP** – opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie PFU wraz z uzyskaniem wymaganych prawem prawomocnych decyzji administracyjnych; odbiór częściowy przedmiotu umowy – w terminie do 30.09.2021 r.;
 - 2) **ETAP II** – wykonanie części robót budowlanych- odbiór częściowy robót budowlanych – w terminie do 30.11.2021 r.;
 - 3) **ETAP III** – wykonanie całości robót budowlanych- odbiór końcowy robót budowlanych – w terminie do 31.05.2022 r.;
 - 4) **ETAP IV** – zrealizowanie całego zakresu czynności objętych umową (w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego) - odbiór końcowy przedmiotu umowy – w terminie do 30.09.2022 r.

W SIWZ POWINNO BYĆ:**11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

11.1 W przypadku składania oferty w formie pisemnej ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 25 lutego 2021 r. do godz. 10:00 w Nadleśnictwie Daleszyce, ul. Zakościele 7A, 26-021 Daleszyce - w sekretariacie nadleśnictwa (pokój nr 2). Sekretariat czynny jest codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:15 do 15:15.

11.4 Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 lutego 2021 r. o godz. 10:15 w Nadleśnictwie Daleszyce, ul. Zakościele 7A, 26-021 Daleszyce; w świetlicy nadleśnictwa (pokój nr 7) – poprzez otwarcie złożonych kopert oraz w przypadku otrzymania ofert w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.2 W ramach umowy przyszły Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie w czterech etapach:

- e) I ETAP – opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie PFU wraz z uzyskaniem wymaganych prawem prawomocnych decyzji administracyjnych; odbiór częściowy tego etapu realizacji umowy – w terminie do 30.09.2021 r.;
- f) ETAP II – wykonanie i odbiór częściowy robót budowlanych – w terminie do 07.12.2021 r., o wartości nie przekraczającej 40 % wartości ceny ryczałtowej za wykonanie robót budowlanych podanej w złożonym formularzu ofertowym Wykonawcy, w tym minimum wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem:
 - Roboty przygotowawcze i roboty ziemne w celu przygotowania podłoża do posadowienia budynku kancelarii;
 - Roboty fundamentowe kancelarii;
 - Wykonanie ścian zewnętrznych budynku kancelarii;
 - Wykonania konstrukcji dachu i wykonanie poszycia dachowego.
- g) ETAP III – wykonanie całości robót budowlanych, odbiór końcowy robót budowlanych będących przedmiotem umowy – w terminie do 31.05.2022 r.;
- h) ETAP IV – zrealizowanie całego zakresu czynności objętych umową (w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego) - odbiór końcowy przedmiotu umowy – w terminie do 30.09.2022 r.

Załącznik: Poprawiony projekt umowy (załącznik nr 8 do SIWZ)

NADLEŚNICZY
mgr inż. Tomasz Guz

