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92/BZP-U.510.692/2022/EP                                                                                                      Załącznik nr 8 do SWZ  
 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Zamawiający  

Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miast Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w  
imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również: „DRMG”. 
 
2. Nazwa  zamówienia 

   „ Budowa budynku gospodarczego oraz  oświetlenia wiaty w Szkole Podstawowej nr 6  
   w Gdańsku ul. Lawendowe Wzgórze 5 ” 

 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku 
gospodarczego oraz  oświetlenia wiaty w Szkole Podstawowej nr 6 w Gdańsku ul. Lawendowe 
Wzgórze 5.”Zamówienie obejmuje realizację następującego zakresu: 

- budowa budynku gospodarczego 
- oświetlenie istniejącej wiaty zlokalizowanej w sąsiedztwie budynku gospodarczego  
- roboty towarzyszące w tym odtworzenie elementów środowiska i zagospodarowanie terenu 
zgodnie z dokumentacją  

 
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do 
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 
 
  
3.1. Zakres rzeczowy zamówienia: 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania 

zadania inwestycyjnego, w tym: 
1. Roboty przygotowawcze 
2. Roboty budowlane wraz z elewacją  
3. Roboty elektryczne    
4. Roboty towarzyszące, w tym odtworzenie elementów środowiska i zagospodarowanie terenu  
 
3.2. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia. 
Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia  określony jest w dokumentacji projektowej sporządzonej 
przez PSBUD  Pracownię Projektową mgr inż. Piotr Świrzyński  86-302 Grudziądz, Wałdowo 
Szlacheckie 87 G  
Nazwa dokumentacji:  Budowa budynku gospodarczego oraz wykonanie oświetlenia 
wewnętrznego wraz z zasilaniem wiaty śmietnikowej – data opracowania 15.05.2021 r. 
Dokumentacja stanowi załączniki do OPZ w tym: 
 
Załącznik nr 1 do OPZ obejmuje projekt techniczny  
Załącznik nr 2 do OPZ obejmuje projekt wykonawczy branża budowlana architektura, konstrukcja 
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Załącznik nr 3 do OPZ obejmuje projekt wykonawczy branża elektryczna   
Załącznik nr 4 do OPZ obejmuje przedmiary robót: 
Branża budowlana, zagospodarowania terenu, roboty elektryczne  
Załącznik nr 5 do OPZ obejmuje Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 
 UWAGA 

1. Wszystkie przedmiary robót, załączone do OPZ pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy 
obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, 
gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiotowych  przedmiarach, a są niezbędne do 
prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie 
ofertowej. 

2. Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione w 
dokumentacji projektowej, a konieczne są do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, 
sztuki i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy  
tej dokumentacji i uwzględnione w cenie oferty O ile dla wykonania przedmiotu zamówienia 
będzie konieczne uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń, to Wykonawca uzyska 
niezbędne zezwolenia własnym staraniem i kosztem. Zamawiający udzieli Wykonawcy 
odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. Wszystkie koszty 
związane z wykonaniem powyższych prac i czynności należy ująć w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 

3. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je 
rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne 
rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej 
technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone w dokumentacji 
projektowej. 

4.  W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 
ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), 
Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 
101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 
równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana 
jest w niniejszej SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna 
lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy 
przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

5. Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

6. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami 
określonymi w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej.  

7. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom i 
standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru robót.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 
dokumentacji projektowej norm i standardów jak również przepisów prawa, mających 
zastosowanie do wykonywanych robót. 
 



  

  

3 
 

4. Warunki prowadzenia robót: 
 
4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 
 dokumentacji projektowej, 
 uzgodnieniach z użytkownikami obiektu, 
 innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 
 decyzjach administracyjnych i zgłoszeniach - prace będą prowadzone na podstawie zgłoszenia 

robót. 
Uwaga: Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy  

technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami,  przepisami prawa oraz z załączonymi  
decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami i zgłoszeniami.  

4.2. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie w czynnej placówce szkolnej. Ze 
względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 wszystkie roboty prowadzone na terenie 
szkoły muszą być ściśle uzgodnione z Użytkownikiem (Dyrekcją Szkoły) oraz Inspektorem 
Nadzoru. Roboty musza być prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, 
higieny  i ograniczeń związanych z walką z koronawirusem. 

 Jednocześnie prace należy prowadzić w sposób umożliwiający płynne funkcjonowanie 
placówki ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników (personelu, 
dzieci i osób postronnych).  

 W związku z tym technologię i harmonogram robót należy bezwzględnie uzgodnić z 
Użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru.  

 Utrudnienia i przerwy w pracach należy uwzględnić w harmonogramie robót i przy szacowaniu 
kosztów realizacji. Prace głośne, czy szczególnie uciążliwe powinny być realizowane poza 
godzinami i dniami funkcjonowania szkoły. Organizację placu budowy, w tym zaplecza 
budowy, należy uzgodnić z Użytkownikiem.  

 Biorąc pod uwagę powyższe, w wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić koszty 
związane z prowadzeniem robót z zachowaniem podanych środków ostrożności. 

 
4.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób: 
a) nie powodujący dewastacji pomieszczeń i terenu obiektu, 
b) zapewniający spełnienie wymagań warunków techniczno – użytkowych, 
c) zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. 
 
4.4. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano -

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
 

4.5. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić  
i przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo–finansowy robót wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w 
SWZ wraz z załącznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać 
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo–finansowego robót przez wiodącego inspektora 
nadzoru oraz uzgodnienie dyrektora placówki oświatowej (szkoły). Harmonogram rzeczowo – 
finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby 
minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska 
oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien 
uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów 
wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu 
zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W 
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przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu-
rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego 
aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego. 

  Harmonogram robót winien uwzględniać problematykę zagrożeń epidemiologicznych COVID - 
19, zgodnie z treścią punktu 4.2. 
 

4.6.  Zamawiający przekaże wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 
projektową.  

Wykonawca we własnym zakresie: 
-  zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania   
- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb 
placu budowy i zawrze stosowne umowy z Dyrekcją szkoły.  
 
Koszty urządzenia placu  budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 
Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 
4.7.  Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 
a) dozór budowy i ochrony mienia  
b) zagospodarowanie  placu budowy  w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi 

technologiczne, oświetlenie placu budowy   
c) utrudnienia związane z realizacją zadania 
d) prace w dni wolne i po godzinach pracy szkoły 

 
Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  
 
4.8. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez cały okres 

realizacji przedmiotu zamówienia, aż do wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, 
oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

 Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie realizacji jak 
również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również osób 
trzecich. 

 Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 
zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu 
widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i 
sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia.  

4.9. Wykonawca zobowiązany jest: 

 opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania poszczególnych 
robót objętych zamówieniem 

 opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu 
budowy i dostaw materiałów i sprzętu 

 na bieżąco uzgadniać ewentualne zmiany harmonogramu z Użytkownikiem i Inspektorem 
Nadzoru 

 odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie 
 

 zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków oraz właściwe warunki 
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eksploatacyjne budynków szkoły nie objętych zamówieniem oraz obiektów zlokalizowanych w 
sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie 

 zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd w zakresie uzgodnionym z Użytkownikiem i 
Inspektorem Nadzoru 

 zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym  
oznakowaniem 

 zapewnić dojazd do obiektu służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym 
 zapewnić bezpieczeństwo osób  przebywających w terenie oraz ochronę mienia  
 zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi  

zmianami w  organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
 przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót 
 zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego podczas   

wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego 
(z uwzględnieniem wykonanych robót) 

 prowadzić, w okresie trwania budowy, systematyczne prac porządkowe w rejonie placu 
budowy oraz utrzymywać pobliskie układy drogowe w rejonie budowy w należytym stanie 
technicznym i czystości  

 przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 
zlokalizowanych   w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót 

 do stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczenie dopuszczalnych norm 
zapylenia, hałasu  oraz drgań, 

 zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym  
 przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 

w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 
4.10. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko lub 

złomowisko materiału z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci.  

 Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu należy dostarczyć 
Zamawiającemu. 

 
4.11. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm nie działających na podstawie umów o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 
4.12. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 

 
4.13. W celu dokonania odbiorów częściowych elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru 
na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego warunku Wykonawca 
zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub 
odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 
pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
zobowiązań, o których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4.14. W terminie zakończenia robót wykonawca dostarczy dokumentację odbiorową w 2 
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej, 
obejmującą: 
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 pozytywne wyniki z badań i pomiarów elektrycznych, w tym natężenia oświetlenia i ochrony od 
porażeń podpisane przez osoby uprawnione (świadectwa kwalifikacyjne SEP E i D) 

 pozytywne wyniki z prób funkcjonalnych i sprawdzeń po montażowych wykonanych instalacji 
     kompletną dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej w 2 egz. i elektronicznej na 

płycie CD z wersją zamkniętą do edycji w formacie pdf. w 1 egz.) wraz z szczegółowym jej 
wykazem. Przedmiotową dokumentację należy wykonać w porozumieniu z Inspektorem 
Nadzoru danej branży. 

     powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
07.07.1994 r. Prawo Budowlane  oraz ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne  w liczbie 3 egz. dla każdej z branż oddzielnie oraz 3 egz. planszy zbiorczej   

     zestawienie rzeczowe wykonanych robót w podziale na branże, potwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru  budowlanego danej branży wg nazewnictwa zgodnego z tabelą elementów 
wynagrodzenia ryczałtowego. 

 
4.15. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 

terminie zakończenia robót. 
 

4.16. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów: 

 zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
 dodatkowych indywidualnych kosztów budowy wynikających z braku zaplecza budowy, 

zaplecza magazynowego oraz przerw w budowie z uwagi na prowadzoną działalność szkoły 
związaną z niezakłóconym prowadzeniem zajęć dydaktycznych i przeprowadzaniem 
egzaminów   

 tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 
dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

 całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
   przygotowania i zamontowania instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających i obiektu 

oraz przeszkolenia w tym zakresie pracowników szkoły. 
   zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót 
 
4.17. Parametry techniczne materiałów, elementów wyposażenia i wyrobów użytych 

do wykonania  zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych  
w dokumentacji projektowej, a kolorystyka winna być uzgodniona z Użytkownikiem i 
Zamawiającym. 

           Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez 
nadzór inwestorski  oraz winny spełniać wymogi obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

            
4.18. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany 

jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, 
rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, 
aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich 
w obiektach użyteczności publicznej chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 
przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne 
musza być przetłumaczone na język polski. 
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4.22. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu 
          obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej 
          zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do OPZ.  Umowa 

ta dotyczyć będzie:  
 
         Bieżącego oczyszczania dróg po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 
           podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu  
           na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy.  
 Usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie dróg publicznych prowadzących do terenu 

budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie 
wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg.  

 
4.23 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie do 

utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu umowy, 
wykonanych na potrzeby realizacji umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej 
odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane z 
niedochowaniem tego obowiązku. 

 
4.24. Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 

 


