Torzym, 30.01.2024 r.
Nr sprawy: BGN.I.271.1.2024

Zamawiajacy:

Gmina Torzym

ul. Wojska Polskiego
32 66-235 Torzym

Do wszystkich uczestnikéw postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego

Odpowiedzi na pytania dotyczgce wyjasnien tresci SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenia zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn.: ,,Budowa hali
sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterow Westerplatte w Torzymiu.”

Ogtoszenie o zamdwieniu zamieszczone w Biuletynie Zaméwien Publicznych w dniu
2024-01-16 pod nr 2024/BZP 00042374/01

Zamawiajacy informuje, ze w terminie okreslonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 1 1
wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. poz. 2023 poz. 1605, 1720),
wykonawca zwrdécit sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

W zwigzku z powyzszym, zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien i odpowiedzi:

Pytanie 1.

Dot. projektu umowy - § 9 ust. 2- zwracam sie z wnioskiem o zmiane terminu usuniecia
wad i usterek poprzez uwzglednienie dodatkowej klauzuli, ze termin nie moze by¢
krétszy, niz ,technologicznie mozliwy”. Brak takiego wskazania prowadzi¢ moze do
sytuacji, w ktérych Wykonawca w wyznaczonych umowa ramach czasowych nie jest w
stanie usuna¢ powstatych wad w sposéb prawidtowy, przez co bedzie, sitg rzeczy,
zmuszony do naruszenia umowy — wykonania napraw w sposob wadliwy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zqody. Za jakos¢ robét odpowiada
Wykonawca, tym samym Zamawiajacy nie jest od oceny ile czasu
technologicznie wymagaja roboty budowlane na usuniecie wad i usterek..

Pytanie 2.

Dot. projektu umowy § 9 ust. 2 pkt 1 - prosimy 0 zmiane umowy poprzez wylgczenie z
okresu gwaranciji, ktéra bedzie zaoferowana przez Wykonawcdw okresu gwarancji na
wyposazenie, instalacje i urzadzenia zamontowane w ramach wykonania przedmiotu
umowy. Jednoczesnie prosimy o ustalenie okresu gwarancji na wyposazenie, instalacje
i urzadzenia na okres udzielany przez producentéw lecz nie dtuzszy niz 24 miesigce.
Powyzsza prosba jest podyktowana brakiem mozliwosci uzyskania od producentéow
dtuzszego terminu gwarancji a co za tym idzie powoduje nieproporcjonalny wzrost
wysokosci oferty.

Odpowiedz: Przedmiotem Inwestyciji jest obiekt kubaturowy wraz z
zagospodarowaniem oraz wyposazeniem. Zamawiajacy oczekuje gwaranciji na
calo$é¢ przedmiotu zaméwienia.




Pytanie 3.
Dot. projektu umowy - § 11 ust. 1 a-b — Wykonawca wnosi o zmiane wysokosci kar
umownych na 0,005%.

Odpowiedz: Zmawiajacy nie wyraza zqody.

Pytanie 4.

Dot. projektu umowy - § 11 ust. 8 — prosimy o zmiane tgcznej wysokosci kar na 10%.
Przy tak duzym kontrakcie 20% wynagrodzenia brutto jest zbyt wysokie.
Uzasadnieniem dla wniosku o zmiane jest fakt, ze zawyzanie wysokos$ci kar umownych
przektada sie przy tym w sposob bezposredni na wysokos¢ cen oferowanych. Zdaniem
Wykonawcy zastrzezone w umowie kary umowne nie korespondujg z wysoko$cig
szkody, jakg ponies¢ moze Zamawiajgcy — co prowadzi¢ moze do nieuzasadnionego
wzbogacenia Zamawiajgcego kosztem wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje pierwotny poziom kar umownych.
Zamawiajacy podkresla , Ze jego celem nie jest wzbogacenie sie z tytutu kar, lecz
otrzymanie prawidlowo i w terminie wykonanego przedmiotu zméwienia.

Pytanie 5.

Ponownie prosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert do 09.02.2024 r. Do dnia
dzisiejszego nie otrzymali§my odpowiedzi na pytania zadane w dniu 26.01.2024 r.
Odpowiedzi na w/w pytania sg nam niezbednie potrzebne do przygotowania oferty w
petni uwzgledniajacej wszystkie wymagania SWZ i SST. Ze wzgledu na brak
wystarczajacych danych przygotowanie rzetelnej oferty spetniajgcej wymagania
Zamawiajacego jest utrudnione. Prosimy o przychylne potraktowanie naszej prosby.
Odpowiedz: Zamawiajacy, na pytanie 42 zadane w dniu 26.01.2024 r.
odpowiadajac w dniu 29.01.2024 r., nie wyraza zqody na wydiuzenie terminu
skladania ofert 0 9 dni tj. na dzieri 09.02.2024 r..

Jednoczesnie informuje, iz Zamawiajacy przediluza termin sktadania ofert do
02.02.2024 r. godz. 10:00, wyznacza nowy termin otwarcia ofert na dzien
02.02.2024 r. godz. 10:30 oraz wyznacza nowy termin dostarczenia probki
wykladziny do 02.02.2024 r. do godz. 10:00.

Pytanie 6.

Czy w ramach udzielonej gwarancji na wykonane prace nalezy uwzglednié¢ w sktadanej
ofercie koszty konserwaciji instalacji i urzadzen objetych zaméwieniem oraz wymiane
materiatdéw eksploatacyjnych?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 7.

Zwracam sie z wnioskiem o wprowadzenie mozliwos$ci wydtuzenia termin realizaciji
umowy w sytuaciji gdy wykonawca ztozy kompletny wniosek o pozwolenie na
uzytkowanie a procedura pozyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydtuzy sie
Z przyczyn niezaleznych od wykonawcy, o czas tego wydtuzenia.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje zmiany terminu z powody w/w
okolicznosci.

Pytanie 8.

Dot. projektu umowy - § 11 ust. 7 - Zwracam sie z wnioskiem o wprowadzenie zapisu
wytaczajgcego mozliwos¢ kumulacji kar umownych - naliczania kar umownych
wynikajacych z réznych podstaw za jedno zdarzenie.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.




Pytanie 9.

Zwracam sie z wnioskiem o uzupetnienie projektu umowy o nastepujgce zapis:
Wykonawca moze odstagpi¢ od umowy w przypadku, gdy:

a) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub rozwigzanie Zamawiajgcego,
b) Zamawiajacy nie przekaze placu budowy w terminie wskazanym w umowie oraz nie
zrobi tego pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy wyznaczajacego dodatkowy
termin na jego przekazanie,

¢) Zamawiajacy nie wspotdziata w odpowiednim zakresie w celu wykonania umowy
pomimo pisemnego wezwania ze strony Wykonawcy i wyznaczenia dodatkowego
terminu do wspétdziatania

d) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur czesciowych mimo
dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od uptywu terminy na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zqody na powyzsze uzupetniania

Pytanie 10.

Dot. projektu umowy § 9 ust. 7a - Zwracam sie z wnioskiem o doprecyzowanie,

iz odmowa dokonania odbioru koricowego rob6t moze wynikac wytgcznie

ze stwierdzenia wad istotnych, czyli takich, ktére czynig przedmiot umowy niezdatnym
do zwyktego uzytku, uniemozliwiajgce jego uzytkowanie.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane tresci umowy

Pytanie 11.

Zwracam sie z wnioskiem o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi
wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami potrzebami do wykonania zaméwienia, ktdére zachowujg waznos$¢ na
okres wykonania inwestycji, a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie
obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 12.

Dot. projektu umowy § 15 ust. 1 pkt 2 — prosimy o zmiane zapisu na ponizszy:
,kazda ze Stron moze zgda¢ zmiany wynagrodzenia (odpowiednio podwyzszenia lub
obnizenia) gdy nastapi zmiana (wzrost lub spadek) o co najmniej 5 %.....”
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisu i wprowadza nowy
zapis § 15 ust. 1 pkt 2 Projektowanych postanowien umowy:

2) kazda ze Stron moze zada¢ zmiany wynagrodzenia (odpowiednio
podwyzszenia lub obnizenia) gdy nastapi zmiana (wzrost lub spadek) o co
najmniej 5 % wartosci miesiecznego wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej, pozycja ogétem publikowany przez GUS (AW) liczona jako réznica
iloczynu kolejnych miesiecznych wskaznikow cen produkcji budowlano-
montazowej pozycja ogétem publikowany przez GUS, poczawszy od wskaznika
obowiazujacego w dniu zawarcia umowy (W dzien zawarcia umowy) do
wskaznika miesigca uprawniajgcego do ztozenia wniosku o waloryzacje
wynagrodzenia (W dzien zloZzenia wniosku) oraz wskaznika obowiazujacego

w dniu zawarcia umowy (W dzien zawarcia umowy), wedlug ponizszego wzoru:
AW = (W dzienh zawarcia umowy x W1/100 x W1/100 x W dzien ztozenia
whniosku/100) — W dzien zawarcia umowy




Pytanie 13.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku natrafienia na sieci niezinwentaryzowane,
odpowiedzialno$¢ za ich zabezpieczenie/przetozenie/uszkodzenie nie bedzie
spoczywata na wykonawcy robét budowlanych i konieczno$é wykonania tych prac
stanowi¢ bedzie podstawe do wydtuzenia terminu realizacji i wynagrodzenia
wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 14.

Prosimy o wskazanie ilosci sprzetu jaki nalezy przyjg¢ w pomieszczeniu sitowni.
Wystepuje rozbieznosé pomiedzy opisem technicznym branzy architektury a
zatgczonym przedmiarem.

Odpowiedz: Sprzet do wyceny nalezy przyjaé zgodnie z opisem architektury.

Pytanie 15.

Czy po stronie Wykonawcy jest petne wykonczenie salki RICOCHAT? Jesli
wykonczenie jest po stronie Wykonawcy wnosimy o uszczegbtowienie sposobu
wykonczenia. W zestawieniu wykonczenia brak tego pomieszczenia.

Odpowiedz: Tak po stronie Wykonawcy jest petne wykornczenie oraz wyposazanie
salki RICOCHAT, Wykonawca przedstawi rozwigzania szczeqo6towe w projekcie
wykonawczym lezacym zgodnie z zapisem SWZ po jego stronie Zamawiajgcemu

do akceptaciji.

Pytanie 16.
Prosimy o sprecyzowanie parametrow technicznych fasady nr 10 na 1 pietrze.
Odpowiedz: Parametry fasady okreslono w czesci graficznej projektu

architektury.

Pytanie 17.

Prosimy o potwierdzenie, iz pomieszczenie salka Ricochat nalezy wykonaé zgodnie z
udostepnionym przedmiarem pozycje 495 do 504.

Odpowiedz: Pomieszczenie Ricochat nalezy wykona¢ w oparciu o projekt
wykonawczy lezacy po stronie Wykonawcy robét.

Pytanie 18.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienie w zakresie Wykonawcy jest dostawa
zbiornika wody p.poz 100m3 wraz kompletnym wyposazeniem. Prosimy o
jednoznaczne sprecyzowanie i uszczego6towienie co w wchodzi w zakres wyposazenie
zbiornika p.poz.

Odpowiedz: W zakres zbiornika p.poz wschodzi wyposazenie zqodnie z
obowiazujagcymi przepisami na dzien wbudowania.

Pytanie 19.

Prosimy o potwierdzenie, iz w zakresie Wykonawcy jest dostawa wyposazenia
wskazana w dokumentaciji technicznej opisowej i rysunkowej.

Odpowiedz: W zakresie inwestycji jest dostawa wyposazenia zgodna z zatgczong
dokumentacja techniczna ,specyfikacja oraz przeznaczeniem obiektu.

Pytanie 20.
Wnosimy o udostepnienie przedmiaréw w pliku edytowalnym ath.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie udostepnia przedmiaru w formacie ath.




Pytanie 21.

Prosimy o wskazanie w jakiej pozycji TERC nalezy uwzgledni¢ instalacje
fotowoltaiczng?

Odpowiedz: Zamawiajagcy dopuszcza modyfikacje TERC o pozycje fotowoltaiki.

Pytanie 22.

W przedmiarze robét poz. 537 ujeto dostawe sprzetu sportowego jak nizej.
Kompletne wyposazenie magazynu sprzetu sportowego:

stojak na materace sportowe szt.1

stojak na kotkach do stupkdw boiskowych

haki na siatki z pitkami szt. 4

pitki do koszykowki szt. 20

" pitki do siatkdwki szt. 20

pitki do recznej szt. 20

pitki lekarskie szt. 5 (wage ustali¢ z zamawiajgcym)

skrzynia gimnastyczna szt. 2

koziot gimnastyczny szt. 2

materace gimnastyczne szt. 5

Regat magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm, stelaz metalowy, pdtki z ptyty
szt. 2

W pozycji 582 takze wskazano na dostawe tego samego wyposazenia.

Prosimy o potwierdzenie, iz w wycenie nalezy uja¢ poz. 537 oraz poz. 583 przedmiaru.
Odpowiedz: Wyposazenie obiektu zostato wyspecyfikowane ziaczonej
dokumentaciji przetargowe;.

Pytanie 23.

Prosimy o wskazanie, w ktérej pozyciji TERC nalezy ujgé wykonanie scianki
wspinaczkowe;j?

Odpowiedz: W pozyciji wyposazenia.

Pytanie 24.
Prosimy o udostepnienie TERC o ktérym mowa w odpowiedzi nr 7 z dnia 26.01.2024 r.
Odpowiedz: Zamawiajacy udostepnia TERC.

Powyzsze wyjasnienia Specyfikacji Warunkow Zamowienia wigzg Wykonawcow
z chwilg ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postepowania.
Pozostate zapisy SWZ nie ulegajg zmianie.






