Prezydent Elblaga

Elblag, dnia 10 kwietnia 2025 r.

DZP.271.27.2024.Kt

ZMIANA TR_EéCI SWZNR 1
ORAZ INFORMACIJA O PRZEDLUZENIU TERMINU SKLADANIA OFERT

Dotyczy postepowania DZP.271.27.2024.KL.:
Wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji pod nazwa:
"Rozbudowa ul. Wschodniej w Elblagu"

Zamawiajacy na podstawie art. 286 ustawy Prawo zamowien publicznych dokonuje zmiany tresci SWzZ
w sposob nastepujacy:

I. Zamawiajacy projekt umowy stanowigcy ZALACZNIK nr 3 do SWZ zastepuje nowym projektem
umowy przekazywanym jako Zatgcznik nr 1 do ZMIANY TRESCI SWZ NR 1.

W projekcie umowy stanowigcym ZAACZNIK NR 3 do SWZ udostepnionym wraz z SWZ
Zamawiajgcy zmienia zapisy w §1 ust. 2. pkt 1), § 2 ust. 2., §3, §4, §5 ust. 1., §7 ust. 1, §10 ust. 9.
Zmienione zapisy zostaty zaznaczone na czerwono.

II. Zamawiajgcy w SWZ:
1. w pkt V. ppkt 1. pozycja 1) 1. zapis o tresci:

»1. Przedtozenia wstepnej koncepcji przebiegu drogi wraz z przyjetymi zatozeniami rozwigzan
technicznych i uzyskania jej zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wraz z wykonaniem
wizualizacji dla przyjetych rozwigzan. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wytyczne
Zamawiajgcego, okreslone w Zatgczniku nr 1 do projektu umowy.”

zastepuje zapisem o tresci:

»1. Przedtozenia wstepnej koncepcji przebiegu drogi wraz z przyjetymi zatozeniami rozwigzan
technicznych i uzyskania jej uzgodnienia przez Zamawiajgcego wraz z wykonaniem wizualizacji
dla przyjetych rozwigzan. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wytyczne Zamawiajacego,
okreslone w Zatgczniku nr 1 do umowy. Zamawiajgcy po uzgodnieniu wstepnej koncepcji oraz
po przeanalizowaniu przez Zamawiajgcego aspektéow technicznych, ekonomicznych i
spotecznych podejmie decyzje o jej zatwierdzeniu do dalszych prac projektowych lub
odstgpieniu od realizacji pozostatych elementow przedmiotu umowy.

a) Koncepcja oraz wizualizacja muszg zawierac co najmniej przedstawienie rozwigzan w planie
sytuacyjnym oraz w uktadzie tréjwymiarowym przebiegu drogi wraz ze wszystkimi jej
elementami (jezdnia, drogi dla pieszych, drogi dla rowerdw, zatoki autobusowe, zatoki
postojowe, parkingi, zjazdy, obiekty inzynierskie, podstawowa infrastruktura drogowa,
nasadzenia i zagospodarowanie zieleni) i ich powigzanie z istniejagcym ukfadem
komunikacyjnym na tle istniejgcego zagospodarowania i uksztattowania terenu.
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b) Koncepcja dodatkowo musi zawieraC rysunki z profilem drogi, okreslenie graficzne i

opisowe zakresu niezbednej wycinki drzew i krzewdw oraz zakresu robdt ziemnych oraz
szacowany koszt wykonania robot budowlanych dla zatozonych i uzgodnionych rozwigzan.

¢) Wizualizacja musi dodatkowo zawiera¢ powiekszony i uzgodniony z Zamawiajgcym widok

z podstawowymi parametrami technicznymi obiektdw inzynierskich (przepustow, przejscia
gbrnego, ewentualnych rozwigzan tunelowych).”

2. w pkt VI. zapis o tresci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Ztozenie do wiasciwego organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia wraz z
kartg informacyjng przedsiewziecia i inwentaryzacjg przyrodnicza, w zakresie okresSlonym w
81 ust. 2 pkt. 2) projektu umowy do 90 dni od daty zawarcia umowy.

Sporzadzenie i ztozenie raportu o oddziatlywaniu przedsiewziecia na srodowisko w
zakresie okreSlonym w §1 ust. 2 pkt. 2) projektu umowy do 45 dni od daty postanowienia
organu o obowigzku sporzadzenia raportu. Wykonawca w terminach uzgodnionych z
Zamawiajgcym oraz nie pdzniej niz wyznaczonych przez organ biorgcy udziat w procedurze
oceny oddziatywania na $rodowisko i wydania decyzji $Srodowiskowej zobowigzany jest do
uwzgledniania uwag, wprowadzania zmian i uzupetnief do Raportu.

Przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w
81 ust. 2 pkt. 3 oraz w §1 ust. 3 projektu umowy wraz ze wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umozliwiajagcym ztozenie kompletnego
wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami: do 9 miesiecy od daty zawarcia
umowy. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wniosek o wydanie decyzji zezwalajgcej na
realizacje inwestycji drogowej wraz z kompletem wymaganych zatgcznikow, w tym
dokumentacjg projektowg niezaleznie od uzyskania w wyzej wymienionym terminie decyzji
Srodowiskowej. W przypadku gdy przedtuzajgca sie procedura uzyskania decyzji
srodowiskowej nie bedzie wynikata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy ustali
z Wykonawcg sposéb postepowania i szczegdtowy harmonogram dziatan w celu mozliwie
najszybszego ziozenia przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji zezwalajgcej na
realizacje inwestycji drogowe;j.

Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu pozostatych elementéw dokumentacji
projektowej, m.in. w zakresie projektéow wykonawczych/technicznych o ktdrych
mowa w §1 ust. 3 pkt. od 6) do 10) projektu umowy wraz ze wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w tym w zakresie umozliwiajgcym ogtoszenie
zamowienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych oraz ich realizacje zgodnie z
obowiagzujacymi w tym zakresie przepisami do 11 miesiecy od daty zawarcia umowy.

W przypadku gdy na etapie procedury oceny oddziatywania na $rodowisko i w wyniku
zapisow decyzji Srodowiskowej nastgpi konieczno$¢ zmian i uzupetnien w opracowanej
wczesniej dokumentacji projektowej, Wykonawca w terminach ustalonych przez
Zamawiajgcego, odpowiednio do zakresu tych zmian dokona korekt i uzupetnien w
dokumentacji projektowej oraz uzyska niezbedne w tym zakresie uzgodnienia i
zatwierdzenia.

Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie robdt budowlanych i wspdtpraca z inspektorami
nadzoru inwestorskiego oraz Inzynierem Budowy, wykonawcg robdt i Zamawiajgcym tj.
realizacja przedmiotu umowy w zakresie okreSlonym w § 1 ust. 2 pkt. 7 projektu umowy -
w trakcie realizacji rob6t budowlanych do 36 miesiecy od daty uzyskania decyzji
zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej, o ktérej mowa w §1 ust. 2 pkt. 4 projektu
umowy.

zastepuje zapisem o tresci:

1) Wykonanie wstepnej koncepcji przebiegu drogi wraz z przyjetymi zalozeniami

rozwigzan technicznych w zakresie okreslonym w §1 ust. 2 pkt 1 projektu umowy wraz
z uzyskaniem uzgodnienia Zamawiajgcego: do 60 dni od daty zawarcia umowy.



2) Ziozenie do wiasciwego organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia wraz z
karta informacyjna przedsiewziecia i inwentaryzacjg przyrodniczg, w zakresie
okreslonym w §1 ust. 2 pkt. 2) projektu umowy oraz pozyskanie mapy do celow
projektowych oraz warunkow technicznych, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) lit. a) do
f) projektu umowy: do 90 dni od daty zawarcia umowy.

3) Sporzadzenie i ztozenie raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko w
zakresie okreslonym w §1 ust. 2 pkt. 2) projektu umowy: do 45 dni od daty postanowienia
organu o obowigzku sporzadzenia raportu. Wykonawca w terminach uzgodnionych z
Zamawiajgcym oraz nie pozniej niz wyznaczonych przez organ biorgcy udziat w procedurze
oceny oddziatywania na $rodowisko i wydania decyzji Srodowiskowej zobowigzany jest do
uwzgledniania uwag, wprowadzania zmian i uzupetnien do Raportu.

4) Przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa
w 81 ust. 2 pkt. 3 oraz w §1 ust. 3 projektu umowy wraz ze wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umozliwiajagcym ztozenie kompletnego
wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz przekazanie projektu statej
organizacji ruchu: do 7 miesiecy od daty zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wstepnej
koncepcji, o ktorej mowa w §1 ust.2 pkt 1. projektu umowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wniosek o wydanie decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej
wraz z kompletem wymaganych zatgcznikéw, w tym dokumentacjg projektowq niezaleznie
od uzyskania w wyzej wymienionym terminie decyzji Srodowiskowej. W przypadku gdy
przedtuzajgca sie procedura uzyskania decyzji Srodowiskowej nie bedzie wynikata z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy ustali z Wykonawcg sposéb postepowania
i szczegbtowy harmonogram dziatan w celu mozliwie najszybszego zlozenia przez
Wykonawce wniosku o wydanie decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej.

5) Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu pozostatych elementdw dokumentacji
projektowej, m.in. w zakresie projektow wykonawczych/technicznych o ktorych
mowa w §1 ust.3 pkt. od 6 do 10 projektu umowy wraz ze wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w tym w zakresie umozliwiajgcym ogtoszenie
zamowienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych oraz ich realizacje zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami: do 9 miesiecy od daty zatwierdzenia
przez Zamawiajacego wstepnej koncepcji, o ktorej mowa w §1 ust. 2 pkt 1
projektu umowy.

6) W przypadku gdy na etapie procedury oceny oddziatywania na Srodowisko i w wyniku
zapisow decyzji Srodowiskowej nastgpi konieczno$¢ zmian i uzupetnien w opracowanej
wczesniej dokumentacji projektowej, Wykonawca w terminach ustalonych przez
Zamawiajacego, odpowiednio do zakresu tych zmian dokona korekt i uzupetnien w
dokumentacji projektowej oraz uzyska niezbedne w tym zakresie uzgodnienia i
zatwierdzenia.

7) Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie robdt budowlanych i wspétpraca z inspektorami
nadzoru inwestorskiego oraz Inzynierem Budowy, wykonawcg robdt i Zamawiajacym tj.
realizacja przedmiotu umowy w zakresie okreSlonym w § 1 ust. 2 pkt. 7 projektu umowy -
w trakcie realizacji robot budowlanych: do 36 miesiecy od daty uzyskania decyzji
zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej, o ktérej mowa w §1 ust. 2 pkt. 5 projektu
umowy.

3. w pkt VII. ppkt 1 dodaje pozycje 7) o tresci:

.7) W przypadku gdy po przeanalizowaniu przez Zamawiajgcego aspektow technicznych,
ekonomicznych i spotecznych dla realizacji uzgodnionej koncepcji, o ktdrej mowa w §1 ust.2
pkt 1, Zamawiajgcy podejmie decyzje o odstgpieniu od realizacji pozostatych elementéw
przedmiotu umowy:

- warto$¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona o warto$¢ wynagrodzenia okreslong w § 2
ust. 2 pkt.3 — 5 za elementy przedmiotu umowy, ktére nie zostang zrealizowane; w tym
przypadku Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wylgcznie wynagrodzenie w wysokosci
okreslonej w § 1 ust. 2 pkt 1i2.”



III.

Iv.

4. w pkt XIX. ppkt 1 zapis o tresci:

1. W formularzu oferty nalezy podac cene z VAT (brutto) wykonania zamdwienia, cene bez VAT
(netto) wykonania zamdwienia oraz stawke i kwote VAT, w tym:

a)

b)

d)

Za ztozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsiewziecia rozbudowy ul. Wschodniej w Elblagu wraz z kartg
informacyjng przedsiewziecia i wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej, o ktérych mowa
w §1 ust. 2 pkt 2) projektu umowy.

Wartos$¢ wynagrodzenia za ten element nie moze by¢ wieksza niz 10% wartosci
bez VAT catlego wynagrodzenia okreslonego w pkt. 1 formularza OFERTA.

Za opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko, o ktorym mowa
w §1 ust. 2 pkt. 2) projektu umowy.

Wartos¢ wynagrodzenia za ten element nie moze by¢ wieksza niz 10% wartosci
bez VAT catlego wynagrodzenia okreslonego w pkt. 1 formularza OFERTA.

Za petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych, w zakresie
okreslonym w §1 ust. 2 pkt. 6) projektu umowy.

Wartos¢ wynagrodzenia za ten element nie moze by¢ mniejsza niz 4% wartosci
bez VAT calego wynagrodzenia okreslonego w pkt. 1 formularza OFERTA.

Za wykonanie pozostatego zakresu przedmiotu umowy okre$lonego w §1, w tym wykonanie
dokumentacji projektowej.

zastepuje zapisem o tresci:

1. W formularzu oferty nalezy podac cene z VAT (brutto) wykonania zamoéwienia, cene bez VAT
(netto) wykonania zamodwienia oraz stawke i kwote VAT, w tym:

a)

b)

d)

e)

Za opracowanie wstepnej koncepcji przebiegu drogi wraz z przyjetymi zatozeniami
rozwigzan technicznych w zakresie okreslonym w §1 ust. 2 pkt 1) projektu umowy.
Wartos¢ wynagrodzenia za ten element nie moze by¢ wieksza niz 10% wartosci
bez VAT calego wynagrodzenia okreslonego w pkt. 1 formularza OFERTA.

Za ztozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsiewziecia rozbudowy ul. Wschodniej w Elblagu wraz z kartg
informacyjng przedsiewziecia i wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej, o ktdérych mowa
w §1 ust. 2 pkt 2) projektu umowy oraz pozyskanie mapy do celéw projektowych oraz
warunkow technicznych, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) lit. @) do f) projektu umowy.
Wartos¢ wynagrodzenia za ten element nie moze by¢ wieksza niz 10% wartosci
bez VAT calego wynagrodzenia okreslonego w pkt. 1 formularza OFERTA.

Za opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko, o ktérym mowa
w §1 ust. 2 pkt. 2) projektu umowy.

Wartos¢ wynagrodzenia za ten element nie moze by¢ wieksza niz 10% wartosci
bez VAT calego wynagrodzenia okreslonego w pkt. 1 formularza OFERTA.

Za petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych, w zakresie
okreslonym w §1 ust. 2 pkt. 6) projektu umowy.

Warto$¢ wynagrodzenia za ten element nie moze by¢ mniejsza niz 4% wartosci
bez VAT calego wynagrodzenia okreslonego w pkt. 1 formularza OFERTA.

Za wykonanie pozostatego zakresu przedmiotu umowy okreslonego w §1, w tym wykonanie
dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy formularz OFERTA stanowigcy Zatgcznik nr 1 do SWZ zastepuje nowym formularzem
OFERTA przekazywanym jako Zatacznik nr 2 do ZMIANY TRESCI SWZ NR 1.
Zmiany zostaty wprowadzone w pkt 1 i 2 formularza OFERTA.

Zamawiajacy przediuza termin skladania ofert w przedmiotowym postepowaniu do dnia:
29 kwietnia 2025 r. do godz. 09:30.
W zwigzku z powyzszym:



- zapis pkt XI. SWZ otrzymuje brzmienie:
~Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 28 maja 2025 .
Pierwszym dniem terminu zwigzania oferta jest dzien, w ktorym uptywa termin sktadania ofert.

14

- zapis pkt XIII. ppkt 1. SWZ otrzymuje brzmienie:

ol Wykonawca sktada oferte za posrednictwem Formularza skfadania oferty dostepnego
dla niniejszego postepowania na stronie prowadzonego postepowania.

Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca ztozenia oferty znajduje sie w zaktadce
JInstrukcje”.

Termin skladania ofert uptywa dnia 29 kwietnia 2025 r. o godz. 09:30"

- zapis pkt XVIL. ppkt 1. SWZ otrzymuje brzmienie:
»1. Zamawiajgcy otworzy oferty w dniu 29 kwietnia 2025 r. o godz. 09:45.”
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